



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:24-20626>

Département(s) de publication : **49, 44, 85, 79**

Annonce n° **24-20626**

Travaux

Section 1 - Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : Cholet Agglomération

Type de Numéro national d'indentification : SIRET

N° National d'identification : 20007167800011

Ville : Cholet cedex

Code postal : 49321

Groupement de commandes : Non

Département(s) de publication : 49, 44, 85, 79

Section 2 - Communication

Lien vers le profil d'acheteur : <https://marchespublics-maineetloire.safetender.com>

Identifiant interne de la consultation : AdC_2024_STEP_Maulévrier

Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui

Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non

Nom du contact : Service Marchés-Contrats

Adresse mail du contact : Marches-contrats@choletagglomeration.fr

Numéro de téléphone du contact : +33 0244092690

Section 3 - Procédure

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Conditions de participation :

- **Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve** : Les concurrents joindront impérativement à l'appui de leur offre les renseignements et formalités prévus aux articles R.2143-3 à R.2143-15 du Code de la commande publique et précisés dans le règlement de la consultation.

Technique d'achat : Sans objet

Date et heure limite de réception des plis : 11/04/2024 à 12:15

Présentation des offres par catalogue électronique : Exigée

Réduction du nombre de candidats : Non

Possibilité d'attribution sans négociation : Oui

L'acheteur exige la présentations de variantes : Non

Section 4 - Identification du marché

Intitulé du marché : CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE STATION D'EPURATION A MAULEVRIER

Code CPV principal - Descripteur principal : 45232411

Type de marché : Travaux

Description succincte du marché : Les travaux suivants sont prévus : - construction d'une nouvelle station d'épuration d'une capacité nominale de 5 366 EH, de type boues activées faible charge, aération " fines bulles ", déphosphatation physico-chimique, traitement tertiaire d'affinage, atelier d'épaississement des boues sur site et stockage provisoire en silo, y compris travaux de réhabilitation d'ouvrages existants. Les niveaux de rejet sont fixés à : - DBO5 : 15 mg O2/L, - DCO : 50 mg O2/L, - MES : 30 mg/L, - NGL : 15 mg N/L, - Ptotal : 1 mg P/L. - construction d'un nouveau poste de transfert de type pneumatique, offrant une capacité de refoulement de 35 m3/h maximum, - pose en tranchée de 1200 ml de conduite de refoulement en PEHD PE100 PN10 Ø125 mm, avec un regard de dissipation Ø2000 mm à son extrémité, - travaux annexes de voirie, clôtures et aménagements paysagers. Les conditions d'exécution sont indiquées dans le dossier de consultation. La date prévisionnelle de début d'exécution du marché est juin 2024.

Lieu principal d'exécution du marché : Maulévrier

La consultation comporte des tranches : Non

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non

Marché alloti : Oui

Section 5 - Lots

- **Description du lot :** Lot n°1 - station d'épuration Le lot est décomposé en deux phases : . phase 1 : nouvelle filière de traitement . phase 2 : travaux sur ouvrages existants Délais : - période de préparation : 2 mois minimum - délais d'exécution des travaux : . phase 1 - nouvelle filière de traitement : 10 mois maximum . période de mise au point phase 1 : 1 mois minimum . période de mise en régime phase 1 : 1 mois maximum . période d'observation phase 1 : 6 mois minimum OU fin de la période d'observation phase 2 (la plus tardive de ces 2 dates) . phase 2 - travaux sur ouvrages existants : 8 mois maximum . période de mise au point phase 2 : 1 mois minimum . période de mise en régime phase 2 : 1 mois maximum . période d'observation phase 2 : 2 mois minimum Le candidat peut valoriser ces délais.

Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45232411

Lieu d'exécution du lot : Maulévrier

- **Description du lot :** Lot n°2 - poste de transfert Le lot est décomposé en deux phases : . phase 1 : nouveau poste de transfert . phase 2 : travaux sur ouvrages existants Délais : - période de préparation : 2 mois minimum - délais d'exécution des travaux : . phase 1 - nouveau poste de transfert : 7 mois maximum . phase 2 - travaux sur ouvrages existants : 2 mois maximum Le candidat peut valoriser ces délais.

Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45232411

Lieu d'exécution du lot : Maulévrier

- **Description du lot :** Lot n°3 - conduite de transfert Délais : - délai de préparation de 2 mois minimum - délai d'exécution des travaux : 4 mois maximum Le candidat peut valoriser ces délais.

Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45232411

Lieu d'exécution du lot : Maulévrier

- **Description du lot :** Lot n°4 - voiries définitives, clôtures, aménagements paysagers Délais : - délai de préparation de 2 mois minimum - délai d'exécution des travaux : 4 mois maximum Le candidat peut valoriser ces délais.

Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45232411

Lieu d'exécution du lot : Maulévrier

Section 6 - Informations Complémentaires

Visite obligatoire : Non

Autres informations complémentaires : Dans le cadre de la préparation de leur réponse, les candidats peuvent visiter, sur demande, les lieux d'exécution du marché aux dates suivantes : Lots 1 et 4 : rendez-vous sur le site de la station existante, chemin des Gâts - jeudi 22 février, 14h - 16h - mardi 27 février, 14h - 16h - jeudi 29 février, 14h - 16h - mardi 12 mars, 14h - 16h - jeudi 14 mars, 14h - 16h Lots 2 et 3 : rendez-vous sur le site de la station existante, rue Saint-Joseph - jeudi 22 février, 16h - 18h - mardi 27 février, 16h - 18h - jeudi 29 février, 16h - 18h - mardi 12 mars, 16h - 18h - jeudi 14 mars, 16h - 18h Les candidats devront confirmer dès que possible leur présence à l'une de ces dates auprès du service Prospective et Grands Travaux Environnement en téléphonant au 02 44 09 25 50. Elle n'a pas de caractère obligatoire ou éliminatoire, mais est vivement conseillée.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 19/02/2024