



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité

**BOAMP.fr**

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

## Avis de résultat de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:24-24245>

Département(s) de publication : 28

Annonce n° 24-24245

Travaux

---

### Section 1 - Reference de l'avis initial

Annonce n° 23-155450

### Section 2 - Identification de l'acheteur

**Nom complet de l'acheteur :** Conseil départemental d'Eure-et-Loir

**Type de Numéro national d'indentification :** SIRET

**N° National d'identification :** 22280001300013

**Ville :** CHARTRES

**Code postal :** 28028

**Groupement de commandes :** Non

**Département(s) de publication :** 28

### Section 3 - Identification du marché

**Intitulé du marché :** Mise en conformité des aménagements de gestion des eaux pluviales de la RD17 / Commune des Villages Vovéens

**Code CPV principal - Descripteur principal :** 45233120

**Type de marché :** Travaux

**Description succincte du marché :** Le délai d'exécution des prestations peut être optimisé par le candidat, qui devra le préciser à l'acte d'engagement. Dans l'hypothèse où le candidat ne précise rien dans l'acte d'engagement, le délai global d'exécution et sa décomposition, fixés par le maître d'ouvrage, s'appliquera. Le délai global d'exécution est de 126 jours calendaires. Il comprend : - Une période de préparation de 30 jours calendaires, se décomposant ainsi : 15 jours calendaires pour la remise des documents par le titulaire et 15 jours calendaires pour les visas du maître d'oeuvre et du coordonnateur ; - Le délai d'exécution des travaux de 96 jours calendaires. Le délai global d'exécution part à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer l'exécution des prestations. Les variantes sont interdites

**Critères d'attribution :** énoncé dans le Rc

### Section 4 - Attribution du marché

**Renseignements relatifs à l'attribution du marché et/ou des lots :**

Nombre d'offres reçues : 5 Date d'attribution : 07/02/24 Marché n° : 2023-220 Beauce Sologne  
Travaux Publics, 1 Rue De Muids, 45140 Ingre Montant Ht : 593 623,73 Euros Sous-traitance : oui. Part  
de la sous-traitance Inconnue. Renseignements complémentaires : Le délai global d'exécution optimisé  
par le titulaire est de 90 jours calendaires (période de préparation + délai d'exécution des travaux). Ce  
délai comprend : - La période de préparation de 30 jours calendaires, non optimisable ; - Le délai  
d'exécution des travaux de 60 jours calendaires

---

**Date d'envoi du présent avis à la publication : 27/02/2024**