



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis rectificatif

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:24-39043>

Département(s) de publication : **10**

Annonce n° **24-39043**

Travaux

Section 1 - Reference de l'avis initial

Annonce n° 24-29742

Section 2 - Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : Commune de Troyes

Type de Numéro national d'indentification : SIRET

N° National d'identification : 21100374400011

Ville : TROYES

Code postal : 10000

Groupement de commandes : Non

Département(s) de publication : 10

Section 3 - Identification du marché

Intitulé du marché : Travaux de mise en accessibilité extérieure de la Halle Marcel Hermant - Lot n°3 : création de garde-corps-

Type de marché : Travaux

Description succincte du marché : La présente consultation concerne les travaux de mise en accessibilité extérieure de la Halle Marcel Hermant. Les lots n°1 « Désamiantage » et n°2 « Maçonnerie de gros œuvre » ont été attribués lors d'une précédente consultation. Ainsi, l'ajout du lot n°3 concerne la création de garde-corps qui devaient initialement être exécutés en régie. A titre d'information, les activités sportives seront maintenues à l'intérieur de la halle Marcel Hermant. La consultation est passée selon une procédure adaptée en application des articles L. 2120-1-2°, L. 2123-1 et R. 2123-1-1° du Code de la commande publique. La durée globale du marché est de 8 mois à compter de la date de réception de la notification du marché au titulaire. Un calendrier détaillé d'exécution sera effectué avec l'entreprise titulaire durant la période de préparation afin de coordonner ses interventions avec celles du lot n°2 (Maçonnerie de gros œuvre) et celles du service de la régie serrurerie. Le délai d'exécution est de 8 semaines, y compris 6 semaines de préparation. La période de préparation d'une durée de 6 semaines débutera à compter de la date de réception de la notification du marché au titulaire et le délai d'exécution d'une durée de 2 semaines débutera à compter de la date prescrite par l'ordre de service de démarrage des travaux. Une visite des lieux d'exécution des prestations est obligatoire. Pour cette visite, les candidats devront contacter : Monsieur Jean-Baptiste

POCIEKA (06 34 47 20 07) – Mail : jb.pociecka@ville-troyes.fr ou en cas d'absence : Monsieur Eric LECHNER (06 07 24 88 50) – Mail : e.lechner@ville-troyes.fr. La présentation de variante, quel que soit son objet, n'est pas autorisée dans le cadre de la présente consultation. Il n'est pas prévu de prestations supplémentaires éventuelles. Le délai de validité des propositions est de 120 jours à compter de la date limite fixée pour-.

Section 4 - Informations rectificatives

- Modification de la date limite de remise des plis au lundi 15 avril 2024 à 17:00:00

Date d'envoi du présent avis à la publication : 03/04/2024