



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis de résultat de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:24-59400>

Département(s) de publication : **44**

Annonce n° **24-59400**

Travaux

Section 1 - Reference de l'avis initial

Annonce n° 24-29640

Mis en ligne sur le site www.boamp.fr le 12/03/2024

Section 2 - Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : VILLE DE BOUGUENAIS

Type de Numéro national d'indentification : SIRET

N° National d'identification : 21440020200013

Ville : BOUGUENAIS

Code postal : 44340

Groupement de commandes : Non

Département(s) de publication : 44

Section 3 - Identification du marché

Intitulé du marché : MARCHES DE TRAVAUX RELATIFS AU REMPLACEMENT DE LA TOITURE, DE L'ISOLATION, DES FAUX PLAFONDS ET DES LUMINAIRES DU GROUPE SCOLAIRE JEAN ZAY DE LA VILLE DE BOUGUENAIS

Code CPV principal - Descripteur principal : 45260000

Type de marché : Travaux

Description succincte du marché : Le présent marché fixait 3 objectifs majeurs : - Continuer la politique de gros entretien des bâtiments - Contribuer à la recherche d'économies d'énergies - Améliorer les conditions d'accueil des enfants Les travaux étaient répartis en 3 tranches opérationnelles, sur les étés 2024, 2025 et 2026. Pour l'année 2024, les travaux devaient avoir lieu entre les semaines 28 et 35, la période de préparation démarrant à compter du 03/06/24. Pour les années 2025 et 2026, les dates d'intervention devaient être définies par le maître d'ouvrage en fonction du calendrier des vacances scolaires et les périodes de préparation fixées en fonction de ces dates d'intervention. Le phasage pour l'ensemble des lots devait être de 1/3 environ par année. Les quantités à réaliser précisément chaque année (phasage et zonage) devaient être définies par le maître d'ouvrage avec tous les intervenants lors de la 1ère réunion de préparation du chantier. La date butoir de fin des travaux était prévue le 28 août 2026.

Critères d'attribution : Prix : 60 % Valeur technique : 40 %

Section 4 - Attribution du marché

Renseignements relatifs à l'attribution du marché et/ou des lots :

Les lots 01 "désamiantage", 02 "couverture" et 03 "isolation/faux plafonds" ont été déclarés sans suite en application de l'article R2185-1 du Code de la Commande Publique : le besoin doit être redéfini (répartition des prestations entre les 3 lots) et la procédure est entachée d'irrégularité (demande de modification des prestations au cours de la phase de négociation). Le lot 04 "électricité" a été déclaré sans suite en application de l'article R2185-1 du Code de la Commande Publique : disparition du besoin pour l'été 2024, suite à la déclaration sans suite des lots 1, 2 et 3. Une nouvelle consultation sera relancée ultérieurement.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 23/05/2024