



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis de résultat de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:24-87886>

Département(s) de publication : **80**

Annonce n° **24-87886**

Travaux

Section 1 - Reference de l'avis initial

Annonce n° 24-21090

Mis en ligne sur le site www.boamp.fr le 25/07/2024

Section 2 - Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : CHU AMIENS PICARDIE, établissement support du Groupement Hospitalier du Territoire SOMME LITTORAL SUD (GHT SLS). Marché public passé pour le compte du CH d'Abbeville

Type de Numéro national d'indentification : SIRET

N° National d'identification : 26800014800018

Ville : Amiens

Code postal : 80054

Groupement de commandes : Non

Département(s) de publication : 80

Section 3 - Identification du marché

Intitulé du marché : Déviation des réseaux dans le cadre de la Déconstruction puis construction du nouveau bâtiment E « Phase 2 » de la modernisation du CH d'Abbeville (lots 2 et 3)

Code CPV principal - Descripteur principal : 45231112

Type de marché : Travaux

Description succincte du marché : La présente consultation concerne des travaux de déviation des réseaux dans le cadre de la Déconstruction puis construction du nouveau bâtiment E « Phase 2 » de la modernisation du CH d'Abbeville. Il s'agit plus précisément des lots 2 "Dévoisement de réseaux CVC" et 3 "Dévoisement de réseaux Électricité". Ces lot n°2 et 3 ont été lancés par anticipation selon une procédure adaptée et sous la forme de « petits lots » conformément aux dispositions des articles L. 2123-1-3°, R.2123-1-2°, R. 2123-4 et R. 2123-5 du Code de la commande publique. Cette consultation s'inscrit dans le cadre de l'opération des travaux de modernisation du bâtiment E Phase 2 au Centre Hospitalier d'Abbeville dont plusieurs lots ont été lancés sous la forme d'une procédure formalisée comprenant des petits lots (1, 2, 3, 4, 9, 10 et 11). Le lancement de l'appel d'offres ouvert a eu lieu

courant 1er semestre 2024. Les principaux travaux demandés sont décrits dans le cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G.) et les Cahiers des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P) des lots, ainsi que dans leurs annexes.

Critères d'attribution : - Prix sur 60 points. -Valeur technique sur 20 points, constituée de : 1) Précision et pertinence des modalités d'exécution des travaux et des moyens matériels et humains mis en oeuvre : 10 points 2) Précision et pertinence de la note méthodologique et du mode opératoire proposés pour la bonne tenue du chantier : 10 points - Planning d'exécution sur 20 points composé de : 1) Précision et cohérence du planning : 15 points 2) Cohérence de la courbe des effectifs prévisionnels affectés à la réalisation des travaux : 5 points Les modalités de mise en oeuvre de ces critères et sous-critères sont définies à l'article 8.2 du règlement de la consultation (R.C.).

Section 4 - Attribution du marché

Renseignements relatifs à l'attribution du marché et/ou des lots :

Le lot 2 "Déviation de réseaux CVC" a été notifié le 16/07/2024 à la société AXIMA CONCEPT (62222 BOULOGNE SUR MER CEDEX) pour un montant global et forfaitaire de 315 000 euro(s) H.T. pour toute la durée du marché. Le lot 3 "Déviation de réseaux Électricité / VRD" a été notifié le 18/07/2024 au groupement d'entreprises ENTREPRISE D'ELECTRICITE DE PICARDIE / STPA (80100 ABBEVILLE) pour un montant global et forfaitaire de 389 927 euro(s) H.T. sur la durée totale du marché.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 25/07/2024