



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis de résultat de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:24-102151>

Département(s) de publication : **06**

Annonce n° **24-102151**

Travaux

Section 1 - Reference de l'avis initial

Annonce n° 24-47948

Section 2 - Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : Ville d'Antibes (06)

Type de Numéro national d'identification : SIRET

N° National d'identification : 21060004500012

Ville : Antibes Juan Les Pins Cedex

Code postal : 06606

Groupelement de commandes : Non

Département(s) de publication : 06

Section 3 - Identification du marché

Intitulé du marché : Travaux d'aménagement d'une aire de jeux au parc de l'Estagnol

Code CPV principal - Descripteur principal : 45112723

Type de marché : Travaux

Description succincte du marché : Travaux d'aménagement d'une aire de jeux au parc de l'Estagnol situé dans le quartier de la Tournière

Critères d'attribution : - Prix (40%) - Caractère esthétique et ludique (30%) - Valeur technique (10%) - Qualité (10%) - Performances en matière de protection de l'environnement (10%)

Section 4 - Attribution du marché

Renseignements relatifs à l'attribution du marché et/ou des lots :

Le marché a été notifié le : 03/09/24 Nom du Titulaire : Groupement Provence Jardins (mandataire), LAPPSET et ECOGOM Adresse : 381, chemin de Pigranel - 06250 MOUGINS Montant du marché : 188 464,90 EUR H.T. Durée du marché : Le délai maximum d'exécution des travaux est de dix (12) semaines à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux, décomposé comme suit : - une période de préparation de huit (8) semaines comprise dans le délai d'exécution des travaux, soit : - six (6) semaines de préfabrication et approvisionnement ; - deux (2) semaines de travaux préparatoires sur site ; - une période de travaux sur site de quatre (4) semaines.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 09/09/2024