



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité

**BOAMP.fr**

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

## Avis de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:24-119514>

Département(s) de publication : **71, 25**

Annonce n° **24-119514**

Travaux

---

### Section 1 - Identification de l'acheteur

**Nom complet de l'acheteur :** Région Bourgogne Franche-Comté

**Type de Numéro national d'identification :** SIRET

**N° National d'identification :** 20005372600010

**Ville :** BESANCON

**Code postal :** 25031

**Groupement de commandes :** Non

**Département(s) de publication :** 71, 25

### Section 2 - Communication

**Lien vers le profil d'acheteur :** <https://marches.ternum-bfc.fr>

**Identifiant interne de la consultation :** 2024-23T01-005075-017

**Intégralité des documents sur le profil d'acheteur :** Oui

**Utilisation de moyens de communication non communément disponibles :** Non

**Nom du contact :** M. Pierre SIMONIN

**Adresse mail du contact :** Pierre.simonin@bourgognefranche-comte.fr

**Numéro de téléphone du contact :** +33 0380443401

### Section 3 - Procédure

**Type de procédure :** Procédure adaptée ouverte

**Conditions de participation :**

- **Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :** Chiffre d'affaires global portant sur les trois derniers exercices
- **Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve :** ? Qualité des références appréciées au regard de : o Une liste de 3 références de travaux fournis au cours des 5 dernières années, présentées par chaque candidat ou chaque co-traitant en cas de groupement, et appréciées au regard de leur adéquation et équivalence en montant et en technicité avec les exigences formulées dans le présent règlement et les prestations à réaliser sur des projets similaires de la présente opération.

**Technique d'achat :** Sans objet

**Date et heure limite de réception des plis :** 07/11/2024 à 17:00

**Présentation des offres par catalogue électronique :** Exigée

**Réduction du nombre de candidats :** Non

**Possibilité d'attribution sans négociation :** Oui

**L'acheteur exige la présentations de variantes :** Non

## Section 4 - Identification du marché

**Intitulé du marché :** 71 - MONTCEAU-LES-MINES : Lycée Parriat - Réfection du bâtiment 11 - Création d'un atelier et d'abris vélos - Relance lot 13 Menuiserie intérieure bois

**Code CPV principal - Descripteur principal :** 45000000

**Type de marché :** Travaux

**Description succincte du marché :** 71 - MONTCEAU-LES-MINES : Lycée Parriat - Réfection du bâtiment 11 ? Création d'un atelier et d'abris vélos - Relance lot 13 Menuiserie intérieure bois

**Lieu principal d'exécution du marché :** Lycée Général et Technologique Henri Parriat - 49 Rue de Gourdon, 71300 Montceau-les-Mines

**La consultation comporte des tranches :** Non

**La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché :** Non

**Marché alloti :** Oui

## Section 5 - Lots

- **Description du lot :** Lot 13 Menuiserie intérieure bois

**Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal :** 45421000

**Lieu d'exécution du lot :** Lycée Général et Technologique Henri Parriat 49 Rue de Gourdon, 71300 Montceau-les-Mines

## Section 6 - Informations Complémentaires

**Visite obligatoire :** Non

**Autres informations complémentaires :** Cette opération globale de travaux comprend au total 20 lots. La présente consultation concerne uniquement le lot 13, pour lequel aucune offre satisfaisante n'a été reçue lors de la consultation initiale lancée pour les lots 03 à 07 et 09 à 19, passée sous forme d'une procédure formalisée en application des articles L2124-2 et R2124-2-1° du Code de la Commande Publique. Cette relance est passée sous la forme d'un MAPA en application de l'article R2123-1-2° du Code de la Commande Publique. . Les lots 01 : terrassement - déménagement bungalows et 02 : désamiantage ont été notifiés. La préparation du chantier a démarré le 27/05/2024 pour ces 2 lots, avec une date de début d'exécution des travaux prévue le 08/07/2024. Les lots 08 : déconstruction - gestion des déchets et 20 : nettoyage - déménagement font l'objet d'une consultation distincte car réservés aux structures d'insertion par l'activité économique (SIAE) ou équivalent accompagnant les personnes défavorisées pour le lot 08 et aux structures d'insertion par l'activité économique (SIAE) ou équivalent en application des articles L2113-13 et R2113-7 du Code de la Commande Publique et/ou aux entreprises adaptées (EA) et aux établissements et services d'aide par le travail (ESAT) ou équivalent en application des articles L2113-12, L2113-14 et R2113-7 du Code de la Commande Publique pour le lot 20. Surface totale locaux concernés par l'opération : 10 170 m<sup>2</sup> - Restructuration de salles de classes : 9 720 m<sup>2</sup> - Construction d'un atelier pour les agents : 250 m<sup>2</sup> - Construction d'abris vélos : 200 m<sup>2</sup> Le marché est conclu à prix global et forfaitaire. Durée du délai pour l'ensemble de l'opération de travaux Lots 01 à 20 : 139 semaines, y compris 5 semaines de préparation (cf planning prévisionnel joint), soit un délai global de 32 mois. Phasage : Le chantier se compose de 19 phases conformément au planning prévisionnel joint, certaines seront réalisées de manière concomitante. Les phases en zone centrale 11 à 14 pourront être concomitantes aux autres phases (intervention uniquement pendant les

vacances scolaires). - Phase 1 : Restructuration bungalows - 6 semaines de travaux - Phase 2 : Niveau R+3 OUEST - 15 semaines de travaux - Phase 3 : Niveau R+2 OUEST - 15 semaines de travaux - Phase 4 : Niveau R +4 OUEST- 15 semaines de travaux - Phase 5 : Niveau RDC OUEST- 15 semaines de travaux - Phase 6 : Niveau R-1 (réfectoire) - 2 semaines de travaux - Phase 7 : Niveau R+3 EST- 13 semaines de travaux - Phase 8 : Niveau R+2 EST- 13 semaines de travaux - Phase 9 : Niveau R+1 EST- 13 semaines de travaux - Phase 10 : Niveau RDC EST- 13 semaines de travaux - Phase 11 : Niveau R+3 CENTRAL - 4 semaines de travaux - Phase 12 : Niveau R +2 CENTRAL- 4 semaines de travaux - Phase 13 : Niveau R+1 CENTRAL - 4 semaines de travaux - Phase 14 : Niveau RDC CENTRAL- 4 semaines de travaux - Phase 15 : Atelier- 32 semaines de travaux - Phase 16 : Abris vélos- 5 semaines de travaux - Phase 17 : Façades ailes OUEST- 17 semaines de travaux - Phase 18 : Façades ailes EST- 17 semaines de travaux - Phase 19 : Façades ZONE CENTRAL- 12 semaines de travaux

Spécificité à prendre en compte : - Déroulement des travaux en site occupé et de manière continue durant les congés scolaires, y compris en août. - Date prévisionnelle de démarrage de la période de préparation pour les lots 03 à 07 et 09 à 19 : semaine 43 (du 21 octobre 2024) - Date prévisionnelle de démarrage des travaux pour ces lots : semaine 49 (du 02 décembre 2024) - Date prévisionnelle de livraison du chantier hors GPA : 05/2027

Concernant les critères d'attribution, le préalable à la régularité de l'offre consiste à joindre les pièces ci-après : - Attestation de visite dûment datée et co-signée par l'établissement et le candidat exigée sur les lots 10-11-18-19 ; - La DPGF dûment complétée - La note méthodologique (modèle joint) - L'attestation APSAD pour le lot 18 - Electricité

La note méthodologique doit comprendre notamment : o Planning prévisionnel détaillé pour respecter les délais o Charte environnementale signée o Tableau des matériaux obligatoire avec fiches techniques

Conditions de remise des plis : il est précisé que la signature n'est pas obligatoire. Elle ne sera demandée qu'à l'attributaire du marché. Les candidats doivent répondre exclusivement par voie électronique sur le site : <https://marches.ternum-bfc.fr> - référence : 2024-23T01-005075-018 en utilisant de préférence la procédure DUME Simplifié.

Modification(S) des marchés de la présente consultation : en application des articles L2194-1et 2 et R2194-1 à R2194-10 du CCP, des modifications pourront être apportées au contrat par l'acheteur. En application de l'article R2122-7 du CCP, un marché de prestations similaires pourra être conclu si nécessaire par l'acheteur. Modalités de retrait du dossier de consultation disponible jusqu'aux date et heure limites de réception des offres de cette consultation : <https://marches.ternum-bfc.fr> - référence: 2024-23T01-005075-017

---

**Date d'envoi du présent avis à la publication : 18/10/2024**