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Avis de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte 
intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour 
consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur https://www.boamp.fr/pages/avis/?
q=idweb:25-12173

Département(s) de publication : 25, 39
 Annonce n° 25-12173

Travaux

Section 1 - Identification de l'acheteur

Région Bourgogne Franche-ComtéNom complet de l'acheteur : 
SIRETType de Numéro national d'indentification : 

25005372600028N° National d'identification : 
BesançonVille : 

25000Code postal : 
 NonGroupement de commandes :

25, 39Département(s) de publication : 

Section 2 - Communication

 Lien vers le profil d'acheteur : https://marches.ternum-bfc.fr
2024-23T01-008199-012Identifiant interne de la consultation : 

 OuiIntégralité des documents sur le profil d'acheteur :
 NonUtilisation de moyens de communication non communément disponibles :

Mr Pierre SIMONINNom du contact : 
Pierre.simonin@bourgognefranchecomte.frAdresse mail du contact : 

+33 0380443401Numéro de téléphone du contact : 

Section 3 - Procédure

Procédure adaptée ouverteType de procédure : 
Conditions de participation :

Définies au Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve : 
règlement de consultation

Définies au règlement de Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve : 
consultation

Définies au Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve : 
règlement de consultation

Sans objetTechnique d'achat : 
28/02/2025 à 17:00Date et heure limite de réception des plis : 

 InterditePrésentation des offres par catalogue électronique :

https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:25-12173
https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:25-12173
https://marches.ternum-bfc.fr
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 NonRéduction du nombre de candidats :
 OuiPossibilité d'attribution sans négociation :

 NonL'acheteur exige la présentations de variantes :

Section 4 - Identification du marché

Construction d'ombrières photovoltaïques aux lycées suivants : 25 Besançon - Intitulé du marché : 
Lycée Louis Pergaud - 39 Dole Lycée Jacques Duhamel - 39 Lons-le-Saunier Lycée Jean Michel

45000000Code CPV principal - Descripteur principal : 
TravauxType de marché : 

Construction d'ombrières photovoltaïques aux lycées suivants : - 25 Description succincte du marché : 
Besançon - Lycée Louis Pergaud - 39 Dole - Lycée Jacques Duhamel - 39 Lons-le-Saunier - Lycée Jean 
Michel

25 Besançon - Lycée Louis Pergaud, 39 Dole - Lycée Jacques Lieu principal d'exécution du marché : 
Duhamel, 39 Lons le Saunier - Lycée Jean Michel

10Durée du marché (en mois) : 
 NonLa consultation comporte des tranches :

NonLa consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : 
 OuiMarché alloti :

Section 5 - Lots

Lot 01 : systèmes photovoltaïquesDescription du lot : 

45311200Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 
25 Besançon - Lycée Louis Pergaud 39 Dole - Lycée Jacques Lieu d'exécution du lot : 

Duhamel 39 Lons le Saunier - Lycée Jean Michel

02 : Charpente des ombrièresDescription du lot : 

45261100Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 
25 Besançon - Lycée Louis Pergaud 39 Dole - Lycée Jacques Lieu d'exécution du lot : 

Duhamel 39 Lons le Saunier - Lycée Jean Michel

03 : Fondations, terrassement, VRDDescription du lot : 

45112500Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 
25 Besançon - Lycée Louis Pergaud 39 Dole - Lycée Jacques Lieu d'exécution du lot : 

Duhamel 39 Lons le Saunier - Lycée Jean Michel

Section 6 - Informations Complementaires

 OuiVisite obligatoire :
Cf modalités et coordonnées de chaque établissement dans le Règlement Détail sur la visite (si oui) : 

de consultation. Attention, en raison des vacances scolaires, il ne sera plus possible de faire de visite 
sur site à partir du mardi 25 février 2025 après-midi.

Marché passé en procédure adaptée en application des Autres informations complémentaires : 
articles L2123-1 et R2123-1-1° du Code de la Commande Publique. Les travaux se dérouleront de 
manière continue durant les vacances scolaires. Les travaux se dérouleront concomitamment sur les 
03 établissements cités dans l'objet de la consultation, auxquels sont appliqués les périodes de 
préparation et phasages de travaux suivants, avec réception partielle à l'issue de chacune de ces 
phases - Lycée Pergaud de Besançon : Délai global de 43 semaines conformément au planning 
prévisionnel réparties comme suit : * Durée de la période de préparation (date prévisionnelle de 
démarrage pour début mai 2025) : 8 semaines de préparation de chantier et validation EXE Phase 
réalisation * Phase 01 travaux de mise en oeuvre de l'installation photovoltaïque (date prévisionnelle 
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de démarrage pour début novembre 2025) : 14 semaines + 1 semaine pour réception partielle * Phase 
02 mise en service par l'entreprise de travaux après l'intervention d'ENEDIS pour le raccordement et la 
mise en service (date prévisionnelle de démarrage pour mars 2026) : 1 semaine + 1 semaine pour 
réception partielle valant réception globale - Lycée Duhamel de Dole : Délai global de 43 semaines 
conformément au planning prévisionnel réparties comme suit : * Durée de la période de préparation 
(date prévisionnelle de démarrage pour début mai 2025) : 8 semaines de préparation de chantier et 
validation EXE Phase réalisation * Phase 03 travaux de mise en oeuvre de l'installation photovoltaïque 
(date prévisionnelle de démarrage pour début novembre 2025) : 14 semaines + 1 semaine pour 
réception partielle * Phase 04 mise en service par l'entreprise de travaux après l'intervention d'ENEDIS 
pour le raccordement et la mise en service (date prévisionnelle de démarrage pour mars 2026) : 1 
semaine + 1 semaine pour réception partielle valant réception globale - Lycée Jean-Michel de Lons-le-
Saunier : Délai global de 43 semaines conformément au planning prévisionnel réparties comme suit : * 
Durée de la période de préparation (date prévisionnelle de démarrage pour début mai 2025) : 8 
semaines de préparation de chantier et validation EXE Phase réalisation * Phase 05 travaux de mise en 
oeuvre de l'installation photovoltaïque (date prévisionnelle de démarrage pour début décembre 2025) 
: 9 semaines + 1 semaine pour réception partielle * Phase 06 mise en service par l'entreprise de travaux 
après l'intervention d'ENEDIS pour le raccordement et la mise en service (date prévisionnelle de 
démarrage pour mars 2026) : 1 semaine + 1 semaine pour réception partielle valant réception globale. 
Concernant l'offre, le préalable à la régularité de l'offre consiste à joindre les pièces ci-après : - Lots 01 
à 03 : * La DPGF dûment complétée (modèle joint) * La note méthodologique (modèle joint) - Lot 01 
Systèmes photovoltaïques : * ANNEXE à l'Acte d'engagement (pages 10 et 11 de l'AE) complétée 
concernant l'Attestation d'engagement d'approvisionnement auprès d'assembleur(s) de modules et 
onduleurs signataire(s) des 8 conventions fondamentales de l'Organisation Internationale du Travail 
(OIT) * Habilitation électrique selon UTE 18 510 pour électriciens (articles R4544-9 et R4544-10 du code 
du travail) ou habilitation équivalente * Habilitations sur les spécificités du photovoltaïque type BP 
pour poseurs de modules photovoltaïque et raccordements (selon la NFC 18510) ou habilitation 
équivalente * Habilitations pour des travaux en hauteur (article 4323-63 du code du travail) * 
Formation AIPR (Autorisation d'Intervention à Proximité des Réseaux), obligatoire depuis le 01/01/2018 
pour le personnel intervenant à proximité du réseau (Article R554-31 du code de l'environnement) * 
Tableau des matériaux exigé à titre obligatoire * Fourniture des fiches techniques de l'onduleur et des 
modules photovoltaïques * Evaluation Carbone Simplifiée des modules photovoltaïques - Lot 02 
charpente des ombrières : habilitations pour des travaux en hauteur (article 4323-63 du code du 
travail) Concernant la candidature, sont notamment exigées pour le lot 01 systèmes photovoltaïques 
Qualification Qualifelec SPV2 (36 à 250 kVA) ou QualiPV 500 (0-500 kVA) ou Qualibat 5912 (36-250 
kWc) La remise des plis (candidature et offre) est exclusivement PAR VOIE ELECTRONIQUE en utilisant 
le « DUME Simplifié » sur le site https://marches.ternum-bfc.fr - Référence : 2024-23T01-008199-012. En 
l'absence de DUME doivent être transmis DC1 et DC2 dûment remplie. Dans tous les cas, l'annexe à la 
candidature (modèle joint) dûment remplie accompagnée des pièces listées à l'article 3 section IV du 
présent règlement de consultation doit être transmise. Le candidat aura le choix de déposer son acte 
d'engagement signé électroniquement ou non. En revanche, il sera demandé à l'attributaire de le 
signer électroniquement. En application de l'article R21227 du CCP, un marché de prestations 
similaires pourra être conclu si nécessaire par l'acheteur.

31/01/2025Date d'envoi du présent avis à la publication : 
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