



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis rectificatif

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:25-24186>

Département(s) de publication : **76**

Annonce n° **25-24186**

Travaux

Section 1 - Reference de l'avis initial

Annonce n° 25-20190

Section 2 - Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : Département de la Seine-Maritime - Dce1

Type de Numéro national d'indentification : SIRET

N° National d'identification : 22760540900019

Ville : ROUEN CEDEX

Code postal : 76101

Groupement de commandes : Non

Département(s) de publication : 76

Section 3 - Identification du marché

Intitulé du marché : GT25-27 Démolition du bâtiment SEGPA (désaffecté) au collège Henri Wallon LE HAVRE

Code CPV principal - Descripteur principal : 45210000

Type de marché : Travaux

Description succincte du marché : Travaux de déconstruction du bâtiment SEGPA désaffecté Le projet comprend : L'installation du chantier, le désamiantage, le retrait et l'évacuation, la démolition du bâtiment, l'évacuation, remblais et nettoyage du site. À titre indicatif, l'ordre de service de démarrage des prestations pourrait être délivré courant du mois de mai 2025

Critères d'attribution : énoncé dans le Rc

Section 4 - Informations rectificatives

- Rubrique : renseignements complémentaires, Au lieu de - délai initial de 2,5 mois dont 1,5 mois de préparation inclus à compter de l'ordre de service de démarrage d'exécution des prestations -> donc 1,5 mois de prépa + 1 mois de travaux, lire -nouveau délai suite modification planning de 4 mois dont 1 mois de préparation inclus à compter de l'ordre de service de démarrage d'exécution des prestations -> donc 1 mois de prépa + 3 mois de travaux

Date d'envoi du présent avis à la publication : 03/03/2025