



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis rectificatif

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:25-24516>

Département(s) de publication : 10

Annonce n° 25-24516

Travaux

Section 1 - Reference de l'avis initial

Annonce n° 25-23370

Section 2 - Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : Commune de Troyes

Type de Numéro national d'indentification : SIRET

N° National d'identification : 21100374400011

Ville : TROYES

Code postal : 10000

Groupement de commandes : Non

Département(s) de publication : 10

Section 3 - Identification du marché

Intitulé du marché : Travaux de sécurisation des passerelles de l'ESPACE ARGENCE-.

Type de marché : Travaux

Description succincte du marché : Le présent marché a pour objet les travaux de serrurerie et de métallerie relatifs à la sécurisation des passerelles de l'ESPACE ARGENCE. L'attention des candidats est attirée sur le fait que les travaux se dérouleront en site occupé par le personnel de l'établissement. Durée globale du marché : marché conclu à compter de sa date de notification jusqu'à expiration du délai de garantie de parfait achèvement ou à la levée de la dernière réserve si la réception est assortie de telles réserves. Délai global d'exécution : 14 semaines, y compris 8 semaines de période de préparation : période de préparation de 8 semaines qui débutera à compter de la date prescrite par l'ordre de service (OS) de démarrage. Délai d'exécution de 6 semaines qui débutera à compter de la date prescrite par l'OS de démarrage. A titre indicatif : - date prévisionnelle de notification : fin avril 2025 - date prévisionnelle de début de la période de préparation : début mai 2025 - date prévisionnelle des travaux : du 08 juillet 2025 au 14 août 2025-.

Section 4 - Informations rectificatives

- Section 4 - Identification du marché. Description succincte : au lieu de lire Date prévisionnelle des travaux du 8 juillet 2025 au 14 août 2025, il convient de lire Date prévisionnelle des travaux du 16 juillet 2025 au 27 août 2025.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 04/03/2025