



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis rectificatif

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:25-26599>

Département(s) de publication : **75**

Annonce n° **25-26599**

Travaux

Section 1 - Reference de l'avis initial

Annonce n° 25-15208

Section 2 - Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : Eau De Paris

Type de Numéro national d'identification : SIRET

N° National d'identification : 51061105600233

Ville : PARIS

Code postal : 75013

Groupement de commandes : Non

Département(s) de publication : 75

Section 3 - Identification du marché

Intitulé du marché : Travaux de restauration des 3 pavillons abritant les bâches, de leurs ouvrages d'appuis et du chemin de ronde et de couverture des bâches de la VANNE, du LOING, 51 et 52 du réservoir de Montsouris à Paris 14e

Code CPV principal - Descripteur principal : 45260000

Type de marché : Travaux

Description succincte du marché : Le projet consiste en la réhabilitation des bâches, des pavillons et du chemin de ronde du réservoir de Montsouris d'Eau de Paris à Paris (75014). Les objectifs du maître d'ouvrage sont les suivants : - 1/ Sécuriser l'accès à l'eau potable, - 2/ Restaurer les 3 pavillons - 3/ Restaurer les 3 ouvrages d'appui. - 4/ Restauration du chemin de ronde Les travaux sont liés à des arrêts d'eau, qui oblige à réaliser les restaurations des 3 pavillons comme suit : - Arrêt d'eau du LOING prévu entre le 04/08/2025 et le 19/12/2025, concernant les travaux du pavillon « OUEST » des bâches du LOING et de la VANNE ; - Arrêt d'eau successif courant 2026 à effectuer selon le planning d'exécution des travaux concernant les deux autres pavillons « SUD-OUEST » pour la bâche n° 51 et « SUD -EST » pour la bâche 52. La forme retenue pour l'exécution du contrat est ordinaire et à bons de commande pour le lot n°2. Le montant maximum de prestations à bons de commande est fixé à : 75 000,00 euro(s) HT

Critères d'attribution : énoncé dans le Rc

Section 4 - Informations rectificatives

- Rubrique : Date et heure limites de réception des plis, Au lieu de 20/03/2025 à 12h00, lire 01/04 /2025 à 12h00
- Rubrique : Description, Après la mention : Les travaux sont liés à des arrêts d'eau, qui oblige à réaliser les restaurations des 3 pavillons comme suit : - Arrêt d'eau du Loing prévu entre le 04/08 /2025 et le 19/12/2025, concernant les travaux du pavillon « Ouest » des bâches du Loing et de la Vanne ; - Arrêt d'eau successif courant 2026 à effectuer selon le planning d'exécution des travaux concernant les deux autres pavillons « Sud-Ouest » pour la bâche n° 51 et « Sud -Est » pour la bâche 52., Supprimer : La forme retenue pour l'exécution du contrat est ordinaire et à bons de commande pour le lot n°2. Le montant maximum de prestations à bons de commande est fixé à : 75 000,00 euro(s) Ht
- Rubrique : Description, Après la mention : Les travaux sont liés à des arrêts d'eau, qui oblige à réaliser les restaurations des 3 pavillons comme suit : - Arrêt d'eau du Loing prévu entre le 04/08 /2025 et le 19/12/2025, concernant les travaux du pavillon « Ouest » des bâches du Loing et de la Vanne ; - Arrêt d'eau successif courant 2026 à effectuer selon le planning d'exécution des travaux concernant les deux autres pavillons « Sud-Ouest » pour la bâche n° 51 et « Sud -Est » pour la bâche 52., Ajouter : La forme retenue pour l'exécution du contrat est ordinaire
- Rubrique : conditions de participation, Après la mention : Qualibat 1552 : Travaux de désamiantage ou équivalent, Ajouter : La qualification Qualibat 1552 : Travaux de désamiantage ou équivalent n'est demandée qu'aux candidats répondant au lot 2
- Rubrique : renseignements complémentaires, Après la mention : Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée., Ajouter : Modalités de financement et de paiement : Les paiements seront effectués dans les conditions prévues par l'article L2192-10 et suivants du Code de la commande publique et selon les modalités suivantes : -Mode de financement : Ressources propres de l'établissement. -Mode de paiement : Virement bancaire (Mandat administratif). -Délai de paiement : 30 jours. - Une avance est prévue au contrat. Son versement interviendra dans les conditions visées aux articles R.2191-3 et suivants du code de la commande publique. -Les prestations sont rémunérées sur service fait par acomptes mensuels. - Sûreté : le marché prévoit une retenue de garantie d'un taux de 5,0% calculée sur le montant Ttc des prestations. Les règlements sont diminués d'une retenue de garantie d'un taux de 3,0% calculée sur le montant Ttc des prestations pour les petites et moyennes entreprises. Le titulaire peut en cours d'exécution du contrat demander le remplacement de la retenue de garantie par une garantie à première demande ou par une caution personnelle et solidaire -Le dépassement du délai maximum de paiement ouvre droit au bénéfice des intérêts moratoires

Date d'envoi du présent avis à la publication : 07/03/2025