



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité

**BOAMP.fr**

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

## Avis rectificatif

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:25-29635>

Département(s) de publication : **974**

Annonce n° **25-29635**

Travaux

---

### Section 1 - Reference de l'avis initial

Annonce n° 25-21533

### Section 2 - Identification de l'acheteur

**Nom complet de l'acheteur :** Mairie De Saint Louis

**Type de Numéro national d'indentification :** SIRET

**N° National d'identification :** 21974014900014

**Ville :** SAINT LOUIS

**Code postal :** 97450

**Groupement de commandes :** Non

**Département(s) de publication :** 974

### Section 3 - Identification du marché

**Intitulé du marché :** Construction de vestiaires et rénovation du terrain de football de Bois de Nèfles Coco sur la commune de Saint-Louis

**Code CPV principal - Descripteur principal :** 45212230

**Type de marché :** Travaux

**Description succincte du marché :** - La rénovation du terrain de football (clôtures, reprise du sol, drainage EP et fourniture d'équipements) - Construction de vestiaires et réaménagement des abords (accès PMR, reprise place de parking etc...) - Remplacement des mâts d'éclairage

**Critères d'attribution :** énoncé dans le Rc

### Section 4 - Informations rectificatives

- Rubrique : Délai d'exécution, Au lieu de Le délai global d'exécution est de seize (16) mois (y compris période de préparation et hors congés du Btp et jours intempéries) , lire Le délai global du marché sera de 6 mois, hors congés légaux y compris 1 mois de période de préparation comme stipulé à l'article Iv du Ccap : délai d'exécution

---

Date d'envoi du présent avis à la publication : 17/03/2025