



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis rectificatif

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:25-35220>

Département(s) de publication : 57

Annonce n° 25-35220

Travaux

Section 1 - Reference de l'avis initial

Annonce n° 25-27107

Section 2 - Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : Ca Portes de France - Thionville

Type de Numéro national d'indentification : SIRET

N° National d'identification : 24570136200015

Ville : Yutz

Code postal : 57972

Groupement de commandes : Non

Département(s) de publication : 57

Section 3 - Identification du marché

Intitulé du marché : Phase 1 de l'aménagement du plan d'eau de Terville - curage et déshydratation des boues

Code CPV principal - Descripteur principal : 45232410

Type de marché : Travaux

Description succincte du marché : Les objectifs généraux des travaux sont les suivants : -Curage des sédiments accumulés dans le plan d'eau, -Déshydratation à proximité par tube d'essorage avec retour au plan d'eau, -Abaissement du niveau d'eau, -Vidange du plan d'eau par paliers en ouvrant progressivement la vanne se trouvant dans le moine existant, avec une protection en filtres à paille pour éviter les départs de sédiments et autres à l'aval. Le contrat comporte une tranche optionnelle relative au reliquat de curage des sédiments non accessibles par l'extraction par barge, après abaissement du plan d'eau. Démarrage des travaux prévu pour mi-juillet 2025 (après la moisson, sur la parcelle mise à disposition pour l'aire d'essorage). Le délai global est à proposer par l'entrepreneur, en prenant en compte : -La phase préparatoire, incluant reconnaissance, essais complémentaires et commandes des fournitures -La phase de chantier proprement dite -La tranche conditionnelle

Critères d'attribution : énoncé dans le Rc

Section 4 - Informations rectificatives

- Rubrique : Date et heure limites de réception des plis, Au lieu de 04/04/2025 à 12h00, lire 14/04/2025 à 16h00

Date d'envoi du présent avis à la publication : 28/03/2025