



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité

**BOAMP.fr**

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

## Avis de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis?q=idweb:25-47292>

Département(s) de publication : **25, 70, 90**

Annonce n° **25-47292**

Services

---

### Section 1 - Identification de l'acheteur

**Nom complet de l'acheteur :** Territoire 25

**Type de Numéro national d'identification :** SIRET

**N° National d'identification :** 53942611400010

**Ville :** BESANCON

**Code postal :** 25008

**Groupement de commandes :** Non

**Département(s) de publication :** 25, 70, 90

### Section 2 - Communication

**Lien direct aux documents de la consultation :** <https://www.marches-publics.info/mpiaaws/index.cfm?fuseaction=dematent.login&type=Dce&Idm=1638222>

**Identifiant interne de la consultation :** T1004A OPC/OPCI Viotte Nord 2025

**Intégralité des documents sur le profil d'acheteur :** Oui

**Utilisation de moyens de communication non communément disponibles :** Non

**Nom du contact :** r.ngaindiro@sedia-bfc.fr

### Section 3 - Procédure

**Type de procédure :** Procédure adaptée ouverte

**Conditions de participation :**

- **Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve :** Renvoi au règlement de la consultation
- **Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :** Renvoi au règlement de la consultation
- **Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve :** Renvoi au règlement de la consultation

**Technique d'achat :** Sans objet

**Date et heure limite de réception des plis :** 23/05/2025 à 12:00

**Présentation des offres par catalogue électronique :** Interdite

**Réduction du nombre de candidats :** Non

**Possibilité d'attribution sans négociation :** Oui

**L'acheteur exige la présentations de variantes :** Non

**Critères d'attribution :** Valeur technique basée sur la note méthodologie et organisationnelle : 50% Les qualifications et l'expérience du personnel assigné à l'exécution du marché : 10% Prix : 40%

## Section 4 - Identification du marché

**Intitulé du marché :** Missions d'OPC et OPC inter-chantiers des opérations du quartier durable Viotte Nord à Besançon 25

**Code CPV principal - Descripteur principal :** 71541000

**Type de marché :** Services

**Description succincte du marché :** - Mission d'OPC des travaux de construction du bâtiment crèche-tertiaire. - Mission d'OPC interchantier intégrant les interfaces avec les travaux d'aménagement des VRD/voie d'accès au bâtiment crèche-tertiaire/rampe modes doux/promenade Sud

**Lieu principal d'exécution du marché :** Rue Nicolas Bruand 25000 - Besançon

**Durée du marché (en mois) :** 24

**La consultation comporte des tranches :** Non

**La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché :** Non

**Marché alloti :** Non

## Section 6 - Informations Complémentaires

**Visite obligatoire :** Non

**Autres informations complémentaires :** La mission s'inscrit dans un contexte de coactivités et de concomitance avec plusieurs chantiers et occupants du site sur un territoire restreint présentant de nombreuses contraintes (site d'accès unique et étroit, topographie, présence de falaise, conservation des arbres existants...), avec des axes d'accès limités. Le délai d'exécution des prestations est fixé à 24 mois à compter de la notification du contrat. Il comprend deux parties : 1 - OPC : Bâtiment crèche tertiaire : - Phase études PRO/DCE/ACT : 4 mois (en cours) - Phase de préparation de chantier : 1 mois (à partir d'octobre 2025) - Phase DET : 15 mois (à partir de novembre 2025) - Phase AOR : 1 mois (à partir de mars 2027) Pour mémoire : Livraison du plateau crèche à la Ville de Besançon qui se chargera de l'aménagement des travaux internes de finition : août 2026 (délai d'aménagement : 6 mois) Mise en service de la crèche : février 2027 2 OPCi : VRD/rampe modes doux/promenade Sud : - Phase études PRO/DCE/ACT : 4 mois (démarrage septembre 2025) - Phase de préparation de chantier : 1 mois (à partir de juillet 2025) - Phase DET : 7 mois (à partir d'août 2025) - Phase AOR : 1 mois (à partir de février 2027)

---

**Date d'envoi du présent avis à la publication :** 25/04/2025