



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité

**BOAMP.fr**

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

## Avis de résultat de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:25-52544>

Département(s) de publication : **44**

Annonce n° **25-52544**

Travaux

---

### Section 1 - Reference de l'avis initial

Annonce n° 25-3627

Mis en ligne sur le site [www.boamp.fr](http://www.boamp.fr) le 13/01/2025

### Section 2 - Identification de l'acheteur

**Nom complet de l'acheteur :** VILLE DE BOUGUENNAIS

**Type de Numéro national d'indentification :** SIRET

**N° National d'identification :** 21440020200013

**Ville :** BOUGUENNAIS

**Code postal :** 44340

**Groupement de commandes :** Non

**Département(s) de publication :** 44

### Section 3 - Identification du marché

**Intitulé du marché :** MARCHES DE TRAVAUX RELATIF AU REMPLACEMENT DE LA TOITURE, DE L'ISOLATION, DES FAUX PLAFONDS ET DES LUMINAIRES DU GROUPE SCOLAIRE JEAN ZAY POUR LA VILLE DE BOUGUENNAIS

**Code CPV principal - Descripteur principal :** 45260000

**Type de marché :** Travaux

**Description succincte du marché :** Le présent marché fixe 3 objectifs majeurs : continuer la politique de gros entretien des bâtiments, contribuer à la recherche d'économies d'énergies, améliorer les conditions d'accueil des enfants. Les Travaux seront répartis en 2 tranches opérationnelles, sur les étés 2025 et 2026. Pour l'année 2025, période de préparation de 5 semaines à compter du 02/06/2025 (Semaines 23 à 27). Pour l'année 2025, les travaux, hors période de préparation, devront avoir lieu entre les semaines 28/2025 et 35/2025 soit un délai d'exécution maximum de 8 semaines pour la première année. Pour l'année 2026, les travaux devront être exécutés pendant les vacances scolaires d'été. Les dates d'intervention seront définies par le maître d'ouvrage en fonction du calendrier des vacances scolaires (dates prévisionnelles semaine 28/semaine 35) et les périodes de préparation seront fixées en fonction de ces dates d'intervention. Les quantités à réaliser précisément chaque année

(phasage et zonage - au minimum 50 % en 2025) seront définies par le maître d'ouvrage avec tous les intervenants lors de la 1ère réunion de préparation du chantier. Date butoir de fin des travaux le 28 août 2026.

**Critères d'attribution :** Prix : 60 % Valeur technique : 40 %

## **Section 4 - Attribution du marché**

### **Renseignements relatifs à l'attribution du marché et/ou des lots :**

Lot 01 "désamiantage" attribué le 29 avril 2025 à la société VALGO - 56270 - PLOEMEUR pour un montant de 198 975 euros HT Lot 02 "couverture" attribué le 29 avril 2025 à la société SAMPERS - 44360 SAINT ETIENNE DE MONTLUC pour un montant de 355 000 euros HT Lot 03 "isolation/faux plafond" attribué le 29 avril 2025 à la société CRTS - 78800 HOUILLES pour un montant de 103 775 euros HT Lot 04 "électricité" attribué le 29 avril 2025 à la société EVOLIA - 44220 COUERON pour un montant de 122 000 euros HT. Modalités de consultation des contrats : suite à une demande préalable écrite adressée au service Marchés Publics de la mairie de Bouguenais, située au 1 rue de la Commune de Paris - B.P. 4109 - 44341 BOUGUENAIS Cedex, les pièces des marchés seront, dans le respect des secrets protégés par la loi, consultables sur rendez-vous au sein des locaux de la ville et en présence d'un représentant de la collectivité.

---

**Date d'envoi du présent avis à la publication : 09/05/2025**