



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité

**BOAMP.fr**

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

## Avis rectificatif

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:25-56556>

Département(s) de publication : 69

Annonce n° 25-56556

Travaux

---

### Section 1 - Reference de l'avis initial

Annonce n° 25-43909

### Section 2 - Identification de l'acheteur

**Nom complet de l'acheteur :** Sytral Mobilités - Transport

**Type de Numéro national d'indentification :** SIRET

**N° National d'identification :** 20009638600020

**Ville :** Lyon

**Code postal :** 69487

**Groupement de commandes :** Non

**Département(s) de publication :** 69

### Section 3 - Identification du marché

**Intitulé du marché :** Travaux de rénovation et d'amélioration esthétique de la station de métro Flachet à Villeurbanne

**Code CPV principal - Descripteur principal :** 45454100

**Type de marché :** Travaux

**Description succincte du marché :** SYTRAL Mobilités souhaite améliorer la qualité esthétique des stations de Métro du réseau TCL pour les secteurs accessibles au public, et profiter de cette intervention pour créer une oeuvre d'art en station. La thématique d'oeuvre d'art présentée pour la station FLACHET Alain Gilles sur la ligne A du métro, est « Do you remember ? » : année 80, nostalgie, dynamisme, couleurs vives, vitaminé. &gt;\_Le délai global d'exécution de l'ensemble des travaux allotis est de : 38 semaines (ce délai comprend la période de préparation du chantier de 8 semaines) à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant le démarrage de la période de préparation. Le délai d'exécution de chaque lot s'insère dans ce délai d'ensemble conformément au calendrier prévisionnel d'exécution joint au dossier de consultation. La date prévisionnelle envisagée de début d'exécution est fixée à septembre 2025

**Critères d'attribution :** Valeur technique : 40% Prix : 60%

### Section 4 - Informations rectificatives

- Rubrique : Date et heure limites de réception des plis, Au lieu de 27/05/2025 à 16h00, lire 02/06 /2025 à 16h00

---

**Date d'envoi du présent avis à la publication : 20/05/2025**