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Avis de résultat de marché

Attention : les informations contenues dans I'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte
intégral de I'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour
consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur https://www.boamp.fr/pages/avis/?
g=idweb:25-59401

Département(s) de publication : 13
Annonce n° 25-59401
Travaux

Section 1 - Reference de l'avis initial

Annonce n° 25-12037

Section 2 - Identification de I'acheteur

Nom complet de I'acheteur : Mairie de Saint-Pierre de Mézoargues
Type de Numéro national d'indentification : SIRET

N° National d'identification : 21130061100012

Ville : Saint-Pierre de Mézoargues

Code postal : 13150

Groupement de commandes : Non

Département(s) de publication : 13

Section 3 - Identification du marché

Intitulé du marché : Travaux de désimperméabilisation de la cour de I'Ecole communale de Saint-
Pierre de Mézoargues

Code CPV principal - Descripteur principal : 45112500

Type de marché : Travaux

Description succincte du marché : La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont
indiquées dans le cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.) Le marché est alloti en deux
lots. L'exécution des travaux débute a compter de la date fixée par I'ordre de service prescrivant de
commencer les travaux. Conformément aux actes d'engagement, les délais d'exécution du marché
pour le lot n°1 sont de 12 semaines (période de préparation inclus) et pour le lot n°2 de 14 semaines
(période de préparation inclus). Le démarrage prévisionnel de I'opération est prévu le 05/06/2025
(période de préparation) et I'exécution des travaux est prévu entre le 05/07/2025 et le 03/11/2025 avec
une coupure entre le 30/08/2025 et le 18/10/2025. Durant cette coupure et aprés le 03/11/2025, le
chantier devra étre replié. Le délai d'exécution des travaux est décomposé en 2 périodes distinctes :
Période 1 du 05/07/2025 au 30/08/2025 (8 semaines) Période 2 (période de plantation) du 18/10/2025
au 03/11/2025 (2 semaines)

Critéres d'attribution : Valeur technique notée sur la base du mémoire technique : 35% Performances
environnementales : précautions prises afin de minimiser I'impact sur I'environnement durant la durée
du marché : 5% Prix : 60%
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Section 4 - Attribution du marché

Renseighements relatifs a I'attribution du marché etfou des lots :

Lot N° 1 - Voirie et réseaux divers Nombre d'offres recues : 1 Date d'attribution : 26/05/25 Marché n°:
01-2025 Societe Braja Vesigne, 19 Av Frederic Mistral, 84100 Orange Montant Ht : 39 954,10 Euros Lot
N° 2 - Espaces verts, aménagements divers et arrosage Nombre d'offres regues : 4 Date d'attribution :
26/05/25 Marché n°: 01-2025 Groupement conjoint Serpe (mandataire)/Totem, 109 Rue De La
Balaurie, 34130 Saint-Aunes Montant Ht : 45 067,80 Euros Renseignements complémentaires : La
consultation du contrat peut étre effectuée a I'adresse de I'organisme acheteur, sur demande de
rendez-vous par fax auprés du service commande publique au 04 90 43 90 33. Les candidats évincés
peuvent exercer un recours de pleine juridiction devant le juge administratif dans un délai de deux
mois a compter de la publication du présent avis

Date d'envoi du présent avis a la publication : 26/05/2025
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