



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:25-70108>

Département(s) de publication : 50

Annonce n° 25-70108

Section 1 - Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : Communauté d'agglomération du Cotentin

Forme juridique de l'acheteur : Organisme de droit public

Activité du pouvoir adjudicateur : Services d'administration générale

Section 2 - Procédure

2.1 Procédure

Titre : Maîtrise d'oeuvre pour la conception et le suivi de réalisation d'aménagements cyclables

Description : Ce marché porte sur la réalisation d'une mission de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation des opérations de construction neuve ou de réhabilitation d'ouvrages d'infrastructures d'itinéraires cyclables. 7 blocs d'itinéraires sont compris dans l'opération : - Le bloc Martinvast - Cherbourg-en-Cotentin : 6,9 km - Le bloc Tollevast - Cherbourg-en-Cotentin : 7,95 km - Le bloc Urville-Nacqueville (La Hague) - Beaumont-Hague - Usine Orano La Hague : 9,6 km, composé de l'itinéraire Urville-Nacqueville (La Hague) - Beaumont-Hague et de l'itinéraire Beaumont-Hague - Usine Orano La Hague ; - Le bloc Montebourg - Valognes : 5,4 km - Le bloc Les Pieux - Flamanville - CNPE - Dielette : 9,9 km, composé de l'itinéraire Les Pieux - Flamanville - CNPE et de l'itinéraire Flamanville - Dielette ; - Le bloc Quettehou - Saint-Vaast-la-Hougue - Barfleur - Gatteville-le-Phare : 15,7 km, composé de l'itinéraire Quettehou - Saint-Vaast-la-Hougue, de l'itinéraire Saint-Vaast-la-Hougue - Barfleur et de l'itinéraire Barfleur - Gatteville-le-Phare ; - Le bloc Bretteville - Cherbourg-en-Cotentin : 3,9 km Le marché comprend les missions normalisées de maîtrise d'oeuvre en phases étude et en phase de suivi de chantier, et de plusieurs missions complémentaires : - Missions normalisées en phase étude : o EP/ESQ, AVP, PRO, AMT ; - Missions normalisées en phase suivi des travaux et réception : o EXE, VISA, DET, AOR ; - Mission complémentaire 1 : OPC - Mission complémentaire 2 : SYN. - Mission complémentaire 3 : gestion et suivi des autorisations des droits des sols - Mission complémentaire 4 : réalisation d'une demande de Cas par Cas pour chaque bloc d'itinéraire - Mission complémentaire 5 : réalisation du dossier foncier et l'accompagnement à l'acquisition foncière - Mission complémentaire 6 : réalisation de la demande anticipée de prescription d'archéologie préventive Des tranches optionnelles sont également prévues pour : - le pilotage

et réalisation de l'étude d'impact en vue de la demande d'évaluation environnementale, de la concertation préalable et de l'enquête publique associées pour chaque itinéraire, - la Gestion et le suivi d'un diagnostic ou d'une fouille archéologique pour chaque itinéraire

Identifiant de la procédure : 24228d5f-6bca-4a75-817f-ef2affdae9e9

Identifiant interne : MOB25-08

Type de procédure : Négociée avec publication préalable d'un appel à la concurrence / concurrentielle avec négociation

La procédure est accélérée : non

2.1.1 Objet

Nature du marché : Services

Nomenclature principale (cpv): 71240000 Services d'architecture, d'ingénierie et de planification

Nomenclature supplémentaire (cpv): 71240000 Services d'architecture, d'ingénierie et de planification

2.1.4 Informations générales

Informations complémentaires : Il est envisagé de retenir 4 candidats. Financement sur les fonds propres de la collectivité. Le règlement s'effectue par mandat administratif, selon les règles de la comptabilité publique, suivi d'un virement, sur présentation des demandes de paiement établies par le titulaire. Conformément aux dispositions de l'article R2192-10 du Code de la Commande Publique, le délai global de paiement sera de 30 jours maximum à compter de la réception de la facture par l'acheteur sur le portail Chorus Pro. Le défaut de paiement dans ce délai de 30 jours fait courir de plein droit, au sens de l'article L2192-13 du code de la commande publique et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire

Base juridique :

Directive 2014/24/UE

2.1.5 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Nombre maximal de lots pour lesquels un soumissionnaire peut présenter une offre : 2

Conditions du marché :

Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire dans le cadre de marchés : 2

Section 5 - Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

Titre : MOE - Itinéraires cyclables secteur Ouest

Description : Il comprend les blocs d'itinéraires : Urville-Nacqueville - Usine Orano La Hague ; Les Pieux - Flamanville - Dielette ; Martinvast - Cherbourg-en-Cotentin

Identifiant interne : 1

5.1.1 Objet

Nature du marché : Services

Nomenclature principale (cpv): 71240000 Services d'architecture, d'ingénierie et de planification

Nomenclature supplémentaire (cpv): 71240000 Services d'architecture, d'ingénierie et de planification

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 26/12/2025

Durée : 96 Mois

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 0

5.1.5 Valeur

Valeur estimée hors TVA : 1,000,000 Euro

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.info/mpiaaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1662123>

Canal de communication ad hoc :

Nom : AW Solutions

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de la procédure :

Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner : 31/07/2025

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.info/mpiaaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1662123>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Variantes : Non autorisée

Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 23/07/2025 à 12:00

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :

Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

Informations relatives aux délais de recours : Les candidats peuvent introduire des recours conformément aux dispositions : - de l'article L. 551-1 et suivants du Code de justice administrative pour les pouvoirs adjudicateurs, -de l'article L. 551-5 et suivants pour les entités adjudicatrices, -de l'article L. 551-13 et suivants du Code de justice administrative. Par ailleurs, les tiers au contrat peuvent introduire un recours dans un délai de deux mois à compter des mesures de publicité appropriées

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Caen

TED eSender : Avenue-Web Systèmes

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0002

Titre : MOE - Itinéraires cyclables secteur Est

Description : Il comprend les blocs d'itinéraires : Tollevast - Cherbourg-en-Cotentin ; Bretteville - Cherbourg-en-Cotentin ; Valognes - Montebourg ; Quettehou - Saint-Vaast-la-Hougue - Barfleur - Gatteville-le-Phare

Identifiant interne : 2

5.1.1 Objet

Nature du marché : Services

Nomenclature principale (cpv): 71240000 Services d'architecture, d'ingénierie et de planification

Nomenclature supplémentaire (cpv): 71240000 Services d'architecture, d'ingénierie et de planification

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 26/12/2025

Durée : 96 Mois

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 0

5.1.5 Valeur

Valeur estimée hors TVA : 1,000,000 Euro

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1662123>

Canal de communication ad hoc :

Nom : AW Solutions

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de la procédure :

Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner : 31/07/2025

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1662123>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Variantes : Non autorisée

Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 23/07/2025 à 12:00

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

Informations relatives aux délais de recours : Les candidats peuvent introduire des recours conformément aux dispositions : - de l'article L. 551-1 et suivants du Code de justice administrative pour les pouvoirs adjudicateurs, -de l'article L. 551-5 et suivants pour les entités adjudicatrices, -de l'article L. 551-13 et suivants du Code de justice

administrative. Par ailleurs, les tiers au contrat peuvent introduire un recours dans un délai de deux mois à compter des mesures de publicité appropriées

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Caen

TED eSender : Avenue-Web Systèmes

Section 8 - Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : Avenue-Web Systèmes

Numéro d'enregistrement : 8B036117-CD33-9368-D8893763EFB836F4

Ville : Seyssinet-Pariset

Code postal : 38170

Subdivision pays (NUTS) : Isère (FRK24)

Pays : France

Adresse électronique : publications-joue@aws-france.com

Téléphone : +33480041260

Rôles de cette organisation :

TED eSender

8.1 ORG-0002

Nom officiel : Communauté d'agglomération du Cotentin

Numéro d'enregistrement : 63851

Adresse postale : 8 rue des vindits

Ville : Cherbourg En Cotentin

Code postal : 50100

Subdivision pays (NUTS) : Manche (FRD12)

Pays : France

Point de contact : CASTELEIN Christèle

Adresse électronique : correspondre@aws-france.fr

Téléphone : 0250791610

Adresse internet : <http://lecotentin.fr>

Profil de l'acheteur : <http://marchespublicsmanche.fr/>

Rôles de cette organisation :

Acheteur

8.1 ORG-0003

Nom officiel : Tribunal administratif de Caen

Numéro d'enregistrement : 8B036134-FA5E-07F4-E016A5827EB53C53

Adresse postale : 3, rue Arthur Leduc

Ville : Caen

Code postal : 14050

Subdivision pays (NUTS) : Calvados (FRD11)

Pays : France

Adresse électronique : greffe.ta-caen@juradm.fr

Téléphone : 0231707272

Télécopieur : 0231524217

Rôles de cette organisation :

Organisation chargée des procédures de recours

Section 11 - Informations relatives à l'avis

11.1 Informations relatives à l'avis

Identifiant/version de l'avis : 738b6cb6-e6c6-4772-8630-2b4ac104d343 - 01

Type de formulaire : Mise en concurrence

Type d'avis : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire

Date d'envoi de l'avis : 20/06/2025 à 17:13

Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible : français

11.2 Informations relatives à la publication

Date d'envoi du présent avis à la publication : 20/06/2025