



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité

**BOAMP.fr**

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

## Avis rectificatif

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:25-82534>

Département(s) de publication : **10**

Annonce n° **25-82534**

Travaux

---

### Section 1 - Reference de l'avis initial

Annonce n° 25-80557

### Section 2 - Identification de l'acheteur

**Nom complet de l'acheteur :** Commune de Troyes

**Type de Numéro national d'identification :** SIRET

**N° National d'identification :** 21100374400011

**Ville :** TROYES

**Code postal :** 10000

**Groupement de commandes :** Non

**Département(s) de publication :** 10

### Section 3 - Identification du marché

**Intitulé du marché :** Remplacement du système de sécurité incendie de la maison des associations située avenue Pasteur à Troyes-.

**Type de marché :** Travaux

**Description succincte du marché :** La présente consultation porte sur les travaux de remplacement du système de sécurité incendie (SSI) à la Maison des Associations située avenue Pasteur à Troyes. L'attention des candidats est attirée sur le fait que les travaux se dérouleront en site occupé par le personnel de l'établissement. **Durée globale du marché :** Le présent marché public est conclu à compter de sa date de notification jusqu'à expiration du délai de garantie de parfait achèvement ou à la levée de la dernière réserve si la réception est assortie de telles réserves. **Délai d'exécution :** Le délai global d'exécution est de 61 jours ouvrés, y compris la période de préparation : - La période de préparation d'une durée de 40 jours ouvrés débutera à compter de la date prescrite par l'ordre de service de démarrage. - Le délai d'exécution des travaux de 21 jours ouvrés débutera à compter de la date prescrite par l'ordre de service de démarrage sur la base du calendrier prévisionnel d'exécution et du calendrier détaillé d'exécution établi durant la période de préparation. Un ordre de service sera notifié au titulaire et vaudra ordre de service de démarrage aux dates prévues par le calendrier détaillé d'exécution qui sera effectué durant la période de préparation. A titre indicatif : - date prévisionnelle de notification : mi-octobre 2025/ - date prévisionnelle de début de la période de préparation : fin octobre 2025/ - date prévisionnelle de début des travaux : janvier 2026-.

## Section 4 - Informations rectificatives

- Section 4 - Identification du marché - Description succincte du marché : - Au lieu de lire : « Le délai global d'exécution est de 61 jours ouvrés, y compris la période de préparation : - La période de préparation d'une durée de 40 jours ouvrés débutera à compter de la date prescrite par l'ordre de service de démarrage. - Le délai d'exécution des travaux de 21 jours ouvrés débutera à compter de la date prescrite par l'ordre de service de démarrage sur la base du calendrier prévisionnel d'exécution et du calendrier détaillé d'exécution établi durant la période de préparation. » - Il convient de lire : « Le délai global d'exécution est de 12 semaines, y compris la période de préparation : - La période de préparation d'une durée de 8 semaines débutera à compter de la date prescrite par l'ordre de service de démarrage. - Le délai d'exécution des travaux d'une durée de 4 semaines débutera à compter de la date prescrite par l'ordre de service de démarrage sur la base du calendrier prévisionnel d'exécution et du calendrier détaillé d'exécution établi durant la période de préparation. »

---

**Date d'envoi du présent avis à la publication : 18/07/2025**