



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité

**BOAMP.fr**

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

## Avis de résultat de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:25-83215>

Département(s) de publication : 72

Annonce n° 25-83215

Travaux

---

### Section 1 - Reference de l'avis initial

Annonce n° 25-22746

### Section 2 - Identification de l'acheteur

**Nom complet de l'acheteur :** Le Mans Métropole

**Type de Numéro national d'indentification :** SIRET

**N° National d'identification :** 24720013200014

**Ville :** Le Mans

**Code postal :** 72039

**Groupement de commandes :** Non

**Département(s) de publication :** 72

### Section 3 - Identification du marché

**Intitulé du marché :** Ecole maternelle Pablo Picasso - Réaménagement de la cour

**Code CPV principal - Descripteur principal :** 45112723

**Type de marché :** Travaux

**Description succincte du marché :** Dépose des jeux, abris et revêtements de sol existants; reconfiguration des espaces d'accueil et récréatifs; réalisation de clôtures; insertion de pergolas; fourniture et mise en oeuvre d'aires de jeux Délais : Lot 1 : 2 mois - Il est précisé qu'il est prévu une intervention de 2 mois (congé d'été juillet et août) hors période de préparation (30 jours) avec des prestations de finition le cas échéant pendant les congés de la Toussaint. Lot 2 : 3 mois - Il est prévu une intervention de 2 mois (congé d'été juillet et août) hors période de préparation (30 jours) ainsi qu'une intervention pendant les congés de la Toussaint (15 jours) et de Noël (15 jours) pour la pose des jeux en raison du délai de fabrication ; avec des prestations de finition le cas échéant lors de congés ultérieurs. Les délais définis ci-dessus s'inscriront dans une durée globale pouvant être de 1 an en raison de l'exécution fractionnée des travaux

**Critères d'attribution :** Pertinence des procédés et moyens d'exécution envisagés de la phase préparatoire à la remise du Doe : 35% Pertinence de la gestion de chantier : 9% Pertinence du Schéma organisationnel du plan d'assurance de la qualité (Soged) : 5% Prix : 51%

### Section 4 - Attribution du marché

**Renseignements relatifs à l'attribution du marché et/ou des lots :**

Lot N° 01 - Voirie et Réseaux Divers Ce lot a été déclaré Infructueux. Lot N° 02 - Jeux - mobilier - clôtures Date d'attribution : 22/05/25 Marché n° : 56670 Groupement Nci Paysage mandataire - Julien Legault, Rte D'Allonnes, 72100 Le Mans Montant Ht : 238 687,35 Euros Sous-traitance : oui. Part de la sous-traitance Inconnue. Renseignements complémentaires : Le marché est consultable au siège du pouvoir adjudicateur sur demande auprès du service Commande Publique et Achats

---

**Date d'envoi du présent avis à la publication : 21/07/2025**