



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité

**BOAMP.fr**

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

## Avis rectificatif

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:25-85899>

Département(s) de publication : **10**

Annonce n° **25-85899**

Travaux

---

### Section 1 - Reference de l'avis initial

Annonce n° 25-73393

### Section 2 - Identification de l'acheteur

**Nom complet de l'acheteur** : Commune de Troyes

**Type de Numéro national d'indentification** : SIRET

**N° National d'identification** : 21100374400011

**Ville** : TROYES

**Code postal** : 10000

**Groupement de commandes** : Non

**Département(s) de publication** : 10

### Section 3 - Identification du marché

**Intitulé du marché** : Lot n°2 : Travaux de réparation du pont aux Moines - RELANCE-

**Type de marché** : Travaux

**Description succincte du marché** : Marché s'insérant dans l'opération de reconstruction de la rue aux Moines et de réparation du pont aux Moines à Troyes. Objet : travaux de réparation du pont, franchissant le ru La Fontaine, en parallèle de la reconstruction de la rue, sous MOE externe. Relance du marché déclaré sans-suite pour motif d'infructuosité par décision n° D2025/0033. Consultation passée selon une procédure adaptée (arts. L. 2120-1-2°, L. 2123-1 et R. 2123-1-1° du CCP). Marché ordinaire traité à prix unitaires avec un montant quantitatif estimatif maximum. Décomposé en 2 lots (art.L.2113-10 du CCP) : Lot 1 : Reconstruction de la rue aux Moines (marché subséquent n° 19 au titre de l'AC Voirie/Travaux neufs). Lot 2 : Travaux de réparation du pont aux Moines. Seul le lot 2 est concerné par la consultation. 2 phases techniques : Phase 1 : Travaux de réparation intrados. Phase 2 : Travaux de réparation extrados. Durée globale : marché conclu à compter de sa date de notification jusqu'à expiration du délai de garantie de parfait achèvement ou à la levée de la dernière réserve si la réception est assortie de telles réserves. Délai d'exécution : 18 sem. : - Période de préparation à compter de la date prescrite par l'OS de démarrage : Phase 1 : 2 sem. Phase 2 : 4 sem. - Délai d'exécution à compter de la date prescrite par l'ordre de service de démarrage : Phase 1 : 14 sem. Phase

2 : 12 sem. A titre indicatif : - date prévisionnelle de notification : fin sept. 2025 - date prévisionnelle de début de la période de préparation : début oct. 2025 - date prévisionnelle de début des travaux intrados : mi-oct. 2025 - date prévisionnelle de début des travaux extradados : début nov. 2025-.

## **Section 4 - Informations rectificatives**

- Modification de la date limite de remise des plis au vendredi 22 août 2025 à 17:00:00

---

**Date d'envoi du présent avis à la publication : 25/07/2025**