



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité

**BOAMP.fr**

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

## Avis rectificatif

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:25-103393>

Département(s) de publication : 30

Annonce n° 25-103393

Travaux

---

### Section 1 - Reference de l'avis initial

Annonce n° 25-91800

Mis en ligne sur le site [www.boamp.fr](http://www.boamp.fr) le 12/08/2025

### Section 2 - Identification de l'acheteur

**Nom complet de l'acheteur :** Communauté de Communes du Piémont Cévenol

**Type de Numéro national d'indentification :** SIRET

**N° National d'identification :** 20003441100013

**Ville :** Quissac

**Code postal :** 30260

**Groupelement de commandes :** Non

**Département(s) de publication :** 30

### Section 3 - Identification du marché

**Intitulé du marché :** Marché de travaux portant sur l'extension de l'espace enfance jeunesse sur la commune de Sauve

**Code CPV principal - Descripteur principal :** 45223220

**Type de marché :** Travaux

**Description succincte du marché :** Le présent marché porte sur des travaux d'extension de l'ALSH de Sauve

**Critères d'attribution :** Les critère d'attribution restent identique à ceux initialement prévus

### Section 4 - Informations rectificatives

- Suite au constat d'incohérences dans les métrés du DQE (Pièces financières) du lot 2 Bâtiment modulaire, les modifications suivantes ont été apportées au DCE : Dans les pièces financières du lot 2 - Partie DQE: - Dans la partie Étanchéité, la fourniture et pose d'un revêtement étanche en EPDM a vu sa quantité passer de 105 M<sup>2</sup> à 115 M<sup>2</sup>. - Dans la partie Bardage, le métré est passé de 379 M<sup>2</sup> à 179 M<sup>2</sup>. Au regard du délai très court qui reste entre ces modifications et la date de remise des offres initialement prévues. La Communauté de Communes du Piémont Cévenol a décidé de prolonger la date de remise des offres au mercredi 29 octobre 2025 à 12h00

(Modification faire sur la page d'accueil du Règlement de la Consultation) afin de permettre à l'ensemble des candidats de remettre leurs offres dans les meilleures conditions possibles. Afin d'optimiser cette prolongation et ainsi de permettre aux candidats de revoir ou voir le site (obligation si on souhaite répondre car le certificat de visite est obligatoire dans l'offre), la Communauté de Communes du Piémont Cévenol a décidé de créer une nouvelle date de visite du chantier (Nouvelle visite rajouté aux articles 1.8 du RC et 1.4 du CCAP) à savoir : Le mercredi 8 octobre 2025 de 9h à 11h sur site.

---

**Date d'envoi du présent avis à la publication : 17/09/2025**