



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité

**BOAMP.fr**

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

## Avis rectificatif

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:26-9944>

Département(s) de publication : **47, 24, 31, 32, 33, 81**

Annonce n° **26-9944**

Travaux

---

### Section 1 - Reference de l'avis initial

Annonce n° 26-3826

Mis en ligne sur le site [www.boamp.fr](http://www.boamp.fr) le 13/01/2026

### Section 2 - Identification de l'acheteur

**Nom complet de l'acheteur** : Ville Le Passage d'Agen

**Type de Numéro national d'indentification** : SIRET

**N° National d'identification** : 21470201100013

**Ville** : LE PASSAGE D'AGEN

**Code postal** : 47520

**Grouperment de commandes** : Non

**Département(s) de publication** : 47, 24, 31, 32, 33, 81

### Section 3 - Identification du marché

**Intitulé du marché** : TRAVAUX DE RESTAURATION ET MISE EN CONFORMITE EGLISE SAINTE-JEHANNE DE FRANCE

**Type de marché** : Travaux

**Description succincte du marché** : Le présent marché a pour objet les travaux de restauration et de mise en conformité de l'Eglise Sainte-Jehanne de France au Passage d'Agen, dans le quartier de Ganet. Le programme des travaux établi se présente de la manière suivante : - La reprise totale de la toiture en bardeaux de fibrociment, désamiantage et reprise des étanchéités notamment au niveau des chenaux. - La reprise des épaufrures des coursives en béton. - La reprise des croix situées à l'entrée et au sommet du campanile. - Le nettoyage des façades extérieures avant gauche et arrière. - La création d'une issue de secours à l'arrière de l'église, rue Charles de Foucault, comportant 2 unités de Passage, portant ainsi la capacité d'accueil de l'édifice de 300 personnes à 500 personnes. - Divers travaux d'accessibilité. Les travaux se dérouleront en deux phases : Phase 1 : Lots 1 à 6. Cette phase débutera le 16 mars 2026. Phase 2 : lot 1, lots 3 à 8. Cette phase interviendra impérativement le 4 janvier 2027.

**Critères d'attribution** : VALEUR TECHNIQUE : 50 % de la note PRIX : 40 % de la note DELAI D'EXECUTION : 10 % de la note

### Section 4 - Informations rectificatives

- Le présent avis porte sur la prorogation du délai de remise des offres au lundi 9 février 2026 à 12h00, pour permettre aux candidats de prendre en compte, notamment, les éléments du diagnostic amiante intégré ce jour au DCE, dans un délai suffisant.

---

**Date d'envoi du présent avis à la publication : 29/01/2026**