



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité

**BOAMP.fr**

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

## Avis rectificatif

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:26-9989>

Département(s) de publication : **44**

Annonce n° **26-9989**

Travaux

---

### Section 1 - Reference de l'avis initial

Annonce n° 26-9681

### Section 2 - Identification de l'acheteur

**Nom complet de l'acheteur** : Grand Lieu Communauté (44)

**Type de Numéro national d'indentification** : SIRET

**N° National d'identification** : 24440043800127

**Ville** : La Chevrolière

**Code postal** : 44118

**Groupement de commandes** : Non

**Département(s) de publication** : 44

### Section 3 - Identification du marché

**Intitulé du marché** : Construction de la nouvelle station d'épuration de La Chevrolière

**Code CPV principal - Descripteur principal** : 45252100

**Type de marché** : Travaux

**Description succincte du marché** : Construction de la nouvelle station d'épuration de La Chevrolière

**Critères d'attribution** : Prix : 40 points Valeur technique : 60 points

### Section 4 - Informations rectificatives

- Rectification au point relatif au délai d'exécution : Le délai d'exécution des travaux, initialement indiqué comme étant de 12 mois, est modifié. Le nouveau délai d'exécution des travaux est fixé à 14 mois. En conséquence de cette modification, le délai global d'exécution du marché est porté à 20 mois. Toutes les autres mentions de l'avis initial demeurent inchangées.

---

**Date d'envoi du présent avis à la publication** : 29/01/2026