



**RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

**BOAMP.fr**

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

## Avis de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:26-53884>

Département(s) de publication : **44, 49, 85**

Annonce n° **26-53884**

Travaux

---

### Section 1 - Identification de l'acheteur

**Nom complet de l'acheteur :** Cholet Agglomération

**Type de Numéro national d'indentification :** SIRET

**N° National d'identification :** 20007167800011

**Ville :** CHOLET

**Code postal :** 49321

**Groupement de commandes :** Non

**Département(s) de publication :** 44, 49, 85

### Section 2 - Communication

**Lien vers le profil d'acheteur :** <https://marchespublics-maineetloire.safetender.com>

**Identifiant interne de la consultation :** CA\_26\_réseaux\_may\_sur\_evre

**Intégralité des documents sur le profil d'acheteur :** Oui

**Utilisation de moyens de communication non communément disponibles :** Non

**Nom du contact :** service Marchés-Contrats

**Adresse mail du contact :** marches-contrats@choletagglomeration.fr

**Numéro de téléphone du contact :** +33 244092690

### Section 3 - Procédure

**Type de procédure :** Procédure adaptée ouverte

**Conditions de participation :**

- **Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve :** cf règlement de consultation

**Technique d'achat :** Sans objet

**Date et heure limite de réception des plis :** 24/07/2026 à 12:15

**Présentation des offres par catalogue électronique :** Exigée

**Réduction du nombre de candidats :** Non

**Possibilité d'attribution sans négociation :** Oui

**L'acheteur exige la présentations de variantes :** Non

**Critères d'attribution :** Lot n°1 : • Prix des prestations (pondération : 60%) au vu du Détail Estimatif, • Optimisation du délai d'exécution au vu de la proposition du candidat dans l'acte d'engagement ( pondération : 10%) • Optimisation du délai d'exécution global ( 50%) • Optimisation du délai d'exécution sur la rue David d'Angers (50%) • Développement durable : (pondération :10%) • Pourcentage des matériaux recyclés dans les enrobés de chaussée et de trottoir (compte pour la moitié de la pondération) • Pourcentage des matériaux recyclés dans la grave non traitée (GNT) (compte pour la moitié de la pondération) • Valeur technique (pondération :20%) appréciée au regard des indications données dans le mémoire technique, décomposé comme suit : • Cohérence du planning prévisionnel et de la méthodologie de travail (70 %) • Adéquation des moyens humains et matériels dédiés au chantier pour réaliser les travaux (30%) Lot n°2 : • Prix des prestations (pondération : 60%) au vu du Détail Estimatif, • Optimisation du délai d'exécution au vu de la proposition du candidat dans l'acte d'engagement (10%) • Optimisation du délai d'exécution global (50%) • Optimisation du délai d'exécution sur la rue David d'Angers (50%) • Développement durable : (pondération : 10%) • Pourcentage des matériaux recyclés dans la grave non traitée (GNT) (50%) • Pourcentage des matériaux recyclés dans les enrobés de chaussée et de trottoir (50%) • Valeur technique appréciée au vu du contenu du mémoire technique ( pondération : 20%), décomposée comme suit : • Cohérence du planning prévisionnel et de la méthodologie de travail (70%) • Adéquation des moyens humains et matériels dédiés à ce chantier pour réaliser les travaux (30%)

## Section 4 - Identification du marché

**Intitulé du marché :** TRAVAUX DE RESEAUX ET DE VOIRIE - RUES DU BOCAGE, DAVID D'ANGERS, DES SPORTS ET DU GENERAL THARREAU - LE MAY SUR EVRE

**Code CPV principal - Descripteur principal :** 45232410

**Type de marché :** Travaux

**Description succincte du marché :** La présente consultation concerne les travaux de mise en séparatif des réseaux d'assainissement, le renouvellement du réseau d'eau potable ainsi que les travaux d'aménagement de voirie rue du Bocage, rue David d'Angers, rue des Sports et rue du Général Tharreau au May sur Èvre. Date prévisionnelle de début d'exécution : A titre indicatif et prévisionnel, les travaux de mise en séparatif de l'assainissement démarreront mi octobre 2026. Les travaux devront démarrer par la rue David d'Angers non concernée par les travaux d'eau potable. Les travaux de la rue du Général Tharreau devant le collège, devront êtres réalisés sur au moins deux semaines de vacances scolaires sur la partie basse de la rue (entre les rues du Bocage et rue du Parc). Si le chantier n'est pas terminé sur ces deux semaines, il sera poursuivi sur les semaines de temps scolaire. A titre indicatif, les travaux d'aménagement de la voirie sont prévus à partir de janvier 2027, après les travaux d'assainissement prévus rue David d'Angers. Compte tenu des compétences respectives de Cholet Agglomération et de la commune du May sur Èvre pour la réalisation des travaux et en application de l'article L2422-12 du Code de la commande publique, Cholet Agglomération et la commune du May sur Èvre ont constitué une maîtrise d'ouvrage unique. Cholet Agglomération, en tant que maître d'ouvrage unique, est chargée par la commune du May sur Èvre de la maîtrise d'ouvrage de l'opération, pour elle-même et pour cette dernière.

**Lieu principal d'exécution du marché :** Le May sur Evre

**La consultation comporte des tranches :** Non

**La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché :** Non

**Marché alloti :** Oui

## Section 5 - Lots

- **Description du lot :** Lot n°1 - Eaux usées, eaux pluviales, eau potable

**Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal :** 45232410

**Lieu d'exécution du lot :** Le May sur Evre

- **Description du lot :** Lot n°2 - Aménagement de voirie

**Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45232410**

**Lieu d'exécution du lot : Le May sur Evre**

## **Section 6 - Informations Complementaires**

**Visite obligatoire : Non**

---

**Date d'envoi du présent avis à la publication : 02/06/2026**