RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr
Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis de marché (avis rectificatif)

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:26-106854

Département(s) de publication : **75**
Annonce n° **26-106854**

Section 1 - Acheteur

1.1 **Acheteur**

Nom officiel : Opéra national de Paris

Forme juridique de l'acheteur : Organisme de droit public

Activité du pouvoir adjudicateur : Loisirs, culture et culte

Section 2 - Procédure

2.1 **Procédure**

Titre : Mission de Maîtrise d'oeuvre pour la réalisation de travaux de Rénovation et d'Aménagement d'une salle de répétition au sein des Ateliers Berthier (75017) de l'Opéra National de Paris

Description : La mission de maîtrise d'oeuvre comprend les éléments de mission suivants : Etudes de diagnostic (DIA) , Etudes d'avant-projet sommaire (APS), Etudes d'avant-projet définitif (APD), Dossier(s) relatif(s) au(x) autorisation(s) administrative(s) (PC), Etudes de projet (PRO) / Dossier de Consultation des Entreprises (DCE), Assistance apportée au maître d'ouvrage pour la passation des marchés de travaux (ACT) , Examen de la conformité au projet des études d'exécution et de synthèse réalisées par les entreprises/entrepreneurs ainsi que leur visa (VISA) / Direction de la cellule de synthèse , Direction de l'exécution des contrats de travaux (DET) , Assistance apportée au maître d'ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la période de garantie de parfait achèvement (AOR) , Cette mission est complétée par une mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination (OPC). Le marché comporte une tranche ferme, une tranche optionnelle 1 et une tranche optionnelle 2 : Tranche ferme : Suivi des phases d'Etudes sur l'ensemble du périmètre du projet (Rénovation et aménagement de l'ensemble des Halles) : DIA/APS/APD/PRO+ OPC en Etudes Suivi des phases de Consultation des Entreprises sur les Travaux de la Halle Centrale et Réaménagement des espaces supports de le Halle Est : missions DCE/ACT Suivi des Travaux de la Halle Centrale et Réaménagement des espaces supports de le Halle Est : VISA, DET, AOR, Suivi GPA et OPC en Travaux Tranche optionnelle 1 : Suivi des phases de Consultation des Entreprises sur les travaux de rénovation de la halle Ouest (toiture et sol) : missions DCE/ACT Suivi des travaux de rénovation de la halle Ouest (toiture et sol) - missions VISA, DET, AOR, Suivi GPA et OPC en Travaux Tranche optionnelle 2 : Suivi des phases de Consultation des Entreprises sur les travaux de rénovation de la halle Est (toiture et sol) : missions DCE/ACT Suivi des travaux de rénovation de la halle Est

(toiture et sol) - missions VISA, DET, AOR, Suivi GPA et OPC en Travaux La durée globale prévisionnelle d'exécution des prestations est de 30 mois (Études, travaux, hors parfait achèvement), dont : Pour la tranche ferme : 18 mois , Pour la tranche optionnelle 1 : 6 mois , Pour la tranche optionnelle 2 : 6 mois La durée globale prévisionnelle ainsi que la durée d'exécution de la tranche ferme débuteront à compter de la notification du présent marché. Les durées d'exécution des tranches optionnelles démarreront à compter de l'affermissement desdites tranches. Les prestations du maître d'oeuvre s'achèveront à la fin de la période de garantie de parfait achèvement des travaux (fixée à un an à compter de la date d'effet de la réception des travaux). Le financement est opéré sur les fonds propres de l'établissement. Le délai dont dispose l'Opéra national de Paris pour procéder au paiement est de 30 (trente) jours, sauf suspension de droit, à compter de la date de réception par l'Opéra national de Paris de la facture envoyée en recommandé avec AR ou remise contre récépissé, par le Titulaire. A défaut de paiement dans le délai de 30 jours, sauf suspension de droit, le Titulaire pourra prétendre au versement d'intérêts moratoires au taux légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts ont commencé à courir, et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement s'élevant à 40 euros

Identifiant de la procédure : 2b8ea24b-956f-406e-a9ed-fc6f6dedd6b0

Identifiant interne : MP26DFG070

Type de procédure : Ouverte

La procédure est accélérée : **non**

2.1.1 **Objet**

Nature du marché : Services

Nomenclature principale (cpv): 71250000 Services d'architecture, d'ingénierie et de métrage

Nomenclature supplémentaire (cpv): 71242000 Préparation du projet et de la conception, estimation des coûts

Nomenclature supplémentaire (cpv): 71320000 Services de conception technique

Nomenclature supplémentaire (cpv): 71520000 Services de conduite des travaux

2.1.2 **Lieu d'exécution**

Subdivision pays (NUTS) : Paris (FR101)

Pays : France

2.1.4 **Informations générales**

Informations complémentaires : Les candidats devront rassembler les compétences suivantes : Architecte du Patrimoine Dplg ou Hmonp ou équivalent, ou présentant des références significatives sur Monuments Historiques Classés ou Inscrits ; Acousticien Economiste de la construction ; Ingénieur Cfo/Cfa ; Ingénieur Cvc ; Ingénieur Structure ; Ingénieur Développement Durable/Performance énergétique ; Opc ; Dépollution amiante et plomb. En cas de présentation sous forme de groupement, l'architecte du Patrimoine Dplg ou Hmonp ou équivalent, devra être désigné en qualité de mandataire du groupement. Les modalités de la consultation sont précisées dans les documents de la consultation

Base juridique :

Directive 2014/24/UE

Section 5 - Lot

5.1 **Identifiant technique du lot** : LOT-0000

Titre : Mission de Maîtrise d'oeuvre pour la réalisation de travaux de Rénovation et d'Aménagement d'une salle de répétition au sein des Ateliers Berthier (75017) de l'Opéra National de Paris

Description : La mission de maîtrise d'oeuvre comprend les éléments de mission suivants : Etudes de diagnostic (DIA) , Etudes d'avant-projet sommaire (APS), Etudes d'avant-projet définitif (APD), Dossier(s) relatif(s) au(x) autorisation(s) administrative(s) (PC), Etudes de projet (PRO) / Dossier de Consultation des Entreprises (DCE), Assistance apportée au maître d'ouvrage pour la passation des marchés de travaux (ACT) , Examen de la conformité au projet des études d'exécution et de synthèse réalisées par les entreprises/entrepreneurs ainsi que leur visa (VISA) / Direction de la cellule de synthèse , Direction de l'exécution des contrats de travaux (DET) , Assistance apportée au maître d'ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la période de garantie de parfait achèvement (AOR) , Cette mission est complétée par une mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination (OPC). Le marché comporte une tranche ferme, une tranche optionnelle 1 et une tranche optionnelle 2 : Tranche ferme : Suivi des phases d'Etudes sur l'ensemble du périmètre du projet (Rénovation et aménagement de l'ensemble des Halles) : DIA/APS/APD/PRO+ OPC en Etudes Suivi des phases de Consultation des Entreprises sur les Travaux de la Halle Centrale et Réaménagement des espaces supports de le Halle Est : missions DCE/ACT Suivi des Travaux de la Halle Centrale et Réaménagement des espaces supports de le Halle Est : VISA, DET, AOR, Suivi GPA et OPC en Travaux Tranche optionnelle 1 : Suivi des phases de Consultation des Entreprises sur les travaux de rénovation de la halle Ouest (toiture et sol) : missions DCE/ACT Suivi des travaux de rénovation de la halle Ouest (toiture et sol) - missions VISA, DET, AOR, Suivi GPA et OPC en Travaux Tranche optionnelle 2 : Suivi des phases de Consultation des Entreprises sur les travaux de rénovation de la halle Est (toiture et sol) : missions DCE/ACT Suivi des travaux de rénovation de la halle Est (toiture et sol) - missions VISA, DET, AOR, Suivi GPA et OPC en Travaux La durée globale prévisionnelle d'exécution des prestations est de 30 mois (Études, travaux, hors parfait achèvement), dont : Pour la tranche ferme : 18 mois , Pour la tranche optionnelle 1 : 6 mois , Pour la tranche optionnelle 2 : 6 mois La durée globale prévisionnelle ainsi que la durée d'exécution de la tranche ferme débuteront à compter de la notification du présent marché. Les durées d'exécution des tranches optionnelles démarreront à compter de l'affermissement desdites tranches. Les prestations du maître d'oeuvre s'achèveront à la fin de la période de garantie de parfait achèvement des travaux (fixée à un an à compter de la date d'effet de la réception des travaux). Le financement est opéré sur les fonds propres de l'établissement. Le délai dont dispose l'Opéra national de Paris pour procéder au paiement est de 30 (trente) jours, sauf suspension de droit, à compter de la date de réception par l'Opéra national de Paris de la facture envoyée en recommandé avec AR ou remise contre récépissé, par le Titulaire. A défaut de paiement dans le délai de 30 jours, sauf suspension de droit, le Titulaire pourra prétendre au versement d'intérêts moratoires au taux légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts ont commencé à courir, et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement s'élevant à 40 euros

Identifiant interne : S-PF-1895514

5.1.1 **Objet**

Nature du marché : Services

Nomenclature principale (cpv): 71250000 Services d'architecture, d'ingénierie et de métrage

Nomenclature supplémentaire (cpv): 71242000 Préparation du projet et de la conception, estimation des coûts

Nomenclature supplémentaire (cpv): 71320000 Services de conception technique

Nomenclature supplémentaire (cpv): 71520000 Services de conduite des travaux

Options :

Description des options : Tranche optionnelle 1 : Suivi des phases de Consultation des Entreprises sur les travaux de rénovation de la halle Ouest (toiture et sol) : missions Dce/Act Suivi des travaux de rénovation de la halle Ouest (toiture et sol) - missions Visa, Det, Aor, Suivi Gpa et Opc en Travaux Tranche optionnelle 2 : Suivi des phases de Consultation des Entreprises sur les travaux de rénovation de la halle Est (toiture et sol) : missions Dce/Act Suivi des travaux de rénovation de la halle Est (toiture et sol) - missions Visa, Det, Aor, Suivi Gpa et Opc en Travaux

5.1.2 **Lieu d'exécution**

Adresse postale : 120 rue de Lyon

Ville : Paris

Code postal : 75012

Subdivision pays (NUTS) : Paris (FR101)

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 **Durée estimée**

Date de début : 01/02/2027

Durée : 30 **Mois**

5.1.6 **Informations générales**

Participation réservée : La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : **oui**

5.1.7 **Marché public stratégique**

Méthode utilisée pour réduire l'incidence environnementale : Autre

5.1.11 **Documents de marché**

Adresse des documents de marché : https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1895514

Canal de communication ad hoc :

Nom : AW Solutions

5.1.12 **Conditions du marché public**

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1895514

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) Nº 910/2014] est requis(e)

Variantes : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 04/12/2026 à 12:00

Date limite de validité de l'offre : 6 **Mois**

Informations relatives à l'ouverture publique :

Date d'ouverture : 04/12/2026 à 13:00

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : **non**

Le paiement en ligne sera utilisé : **non**

5.1.15 **Techniques**

Accord-cadre :

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique :

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 **Informations complémentaires, médiation et réexamen**

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Paris

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Paris

Section 8 - Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : Avenue-Web Systèmes

Numéro d'enregistrement : 539F238B-0076-1955-3767E92C18F15CF1

Ville : Seyssinet-Pariset

Code postal : 38170

Subdivision pays (NUTS) : Isère (FRK24)

Pays : France

Adresse électronique : publications-joue@aws-france.com

Téléphone : +33480041260

Rôles de cette organisation :

TED eSender

8.1 ORG-0002

Nom officiel : Opéra national de Paris

Numéro d'enregistrement : 64479

Adresse postale : 120 rue de Lyon

Ville : Paris

Code postal : 75012

Subdivision pays (NUTS) : Paris (FR101)

Pays : France

Point de contact : NEEF Alexander

Adresse électronique : correspondre@aws-france.com

Téléphone : 0140012186

Adresse internet : http://www.operadeparis.fr

Profil de l'acheteur : https://www.marches-publics.info

Rôles de cette organisation :

Acheteur

8.1 ORG-0003

Nom officiel : Tribunal administratif de Paris

Numéro d'enregistrement : 539F23DD-E2AB-666E-63773262351D2C19

Adresse postale : 7 rue de Jouy

Ville : Paris

Code postal : 75181

Subdivision pays (NUTS) : Paris (FR101)

Pays : France

Adresse électronique : greffe.ta-paris@juradm.fr

Téléphone : 0144594400

Télécopieur : 0144594646

Rôles de cette organisation :

Organisation chargée des procédures de recours

8.1 ORG-0004

Nom officiel : Tribunal administratif de Paris

Numéro d'enregistrement : 539F2411-F496-D66E-9F35376F5CF80E93

Adresse postale : 7 rue de Jouy

Ville : Paris

Code postal : 75181

Subdivision pays (NUTS) : Paris (FR101)

Pays : France

Adresse électronique : greffe.ta-paris@juradm.fr

Téléphone : 0144594400

Télécopieur : 0144594646

Rôles de cette organisation :

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours

Section 10 - Modification

Version de l'avis antérieur à modifier : 63ee240d-1600-4214-85a1-3b57044e2a4f-01

10.1 **Modification**

Identifiant de la section : PROCEDURE

Description des modifications : Visite obligatoire du site: Au lieu de -, lire Les soumissionnaires doivent impérativement assister à une visite des lieux des prestations. - Mardi 10 novembre à 9h ; - Mercredi 18 novembre à 14h

Informations relatives à l'avis

Identifiant/version de l'avis : 507ce830-0f48-4d63-b9a6-1d349fe20406 - 01

Type de formulaire : Mise en concurrence

Type d'avis : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire

Date d'envoi de l'avis : 03/11/2026 à 16:10

Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible : français

---

Date d'envoi du présent avis à la publication : 03/11/2026