



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:24-10287>

Département(s) de publication : **57, 54, 88, 55**

Annonce n° **24-10287**

Travaux

Section 1 - Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : REGION GRAND EST

Type de Numéro national d'indentification : SIRET

N° National d'identification : 20005226400013

Ville : Metz

Code postal : 57036

Groupement de commandes : Non

Département(s) de publication : 57, 54, 88, 55

Section 2 - Communication

Lien vers le profil d'acheteur : <https://marchespublics.grandest.fr>

Identifiant interne de la consultation : 24S0021

Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui

Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non

Nom du contact : Nathalie MEYER

Adresse mail du contact : Marchestravauxinvestissementmetz@grandest.fr

Section 3 - Procédure

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Conditions de participation :

- **Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve :** Les renseignements attendus sont précisés dans le règlement de consultation.
- **Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :** Les renseignements attendus sont précisés dans le règlement de consultation.
- **Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve :** Les renseignements attendus sont précisés dans le règlement de consultation.

Technique d'achat : Sans objet

Date et heure limite de réception des plis : 27/02/2024 à 12:00

Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite

Réduction du nombre de candidats : Non

Possibilité d'attribution sans négociation : Oui

L'acheteur exige la présentations de variantes : Non

Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération : - Valeur technique : 60 % - Prix : 40 %.

Section 4 - Identification du marché

Intitulé du marché : Rénovation, modernisation, et mise en accessibilité de la salle des délibérations (hémicycle) de l'Hôtel de Région de METZ (57000) et interconnexion des 3 hémicycles en visioconférence.

Code CPV principal - Descripteur principal : 45454000

Type de marché : Travaux

Description succincte du marché : Tranche ferme comprenant : Corps d'état 1 : PRESCRIPTIONS COMMUNES, Corps d'état 1.1 : CURAGE, Corps d'état 1.2 : DEMOLITION GROS OEUVRE, Corps d'état 1.3 : PLATERIE - FAUX-PLAFONDS, Corps d'état 1.4 : SERRURERIE, Corps d'état 1.5 : REVETEMENT DE SOL - FAIENCE, Corps d'état 1.6 : PEINTURES - REVETEMENTS MURAUX, Corps d'état 1.7 : CHAUFFAGE - VENTILATION - RAFRAICHISSEMENT - DESENFUMAGE, Corps d'état 1.8 : PLOMBERIE - SANITAIRE, Corps d'état 1.9 : ELECTRICITE - COURANTS FORTS & COURANTS FAIBLES, Corps d'état 1.10 : ASCENSEUR. Tranche Ferme : mise en sécurité au regard de la réglementation de lutte contre l'incendie dans les Etablissements Recevant du Public et mise en conformité accessibilité au regard de l'application de l'Agenda d'Accessibilité Programmé de la salle des délibérations. Réfection des installations électriques, de courants forts et de courants faibles, de chauffage, de ventilation, de rafraîchissement et de plomberie sanitaire. Réfection des prestations de second oeuvre et de finitions. Les surfaces à aménager représentent 750 m² pour l'hémicycle et 800 m² pour les locaux associés.

Lieu principal d'exécution du marché : Metz.

Durée du marché (en mois) : 7

La consultation comporte des tranches : Oui

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non

Marché alloti : Non

Section 6 - Informations Complémentaires

Visite obligatoire : Oui

Détail sur la visite (si oui) : 1er février 2024 de 09h00 à 12h00 et 08 février 2024 de 14h00 à 17h00.

Chaque candidat devra assister à au moins une visite obligatoire (se reporter au règlement de consultation).

Autres informations complémentaires : Tranche Optionnelle 01 Menuiseries intérieures : réalisation de prestations de menuiseries intérieures (portes, organigramme, signalétique, habillages, placards, trappes de visites). Tranche Optionnelle 02 Mobiliers - Agencement intérieur : fourniture et pose des pupitres de l'hémicycle. Tranche Optionnelle 03 Mobilier salle des délibérations : fourniture et pose des pupitres ainsi que des fauteuils de l'administration. Le dossier de consultation peut être obtenu gratuitement jusqu'aux date et heure limites de remise des offres. Langue pouvant être utilisée dans l'offre : français. En cas de cotraitance, la constitution en groupement solidaire sera exigée après l'attribution du marché. Durée du marché : période de préparation de 1 mois incluse, délais d'exécution des travaux prévus en Tranche Ferme : 6 mois, délais d'exécution des travaux prévus pour chaque tranche optionnelle : 4 mois. Démarrage des prestations par ordre de service. A titre prévisionnel et indicatif, la période de préparation devrait démarrer début avril 2024. Le marché intègre des conditions d'exécution avec des éléments à caractère social, en application de l'article L2112-2 du code de la commande publique, dont le détail est indiqué dans le cahier des charges. Modalités essentielles de financement et de paiement : Délai de paiement : 30 jours. Avance de 20 % pour les PME et 10% pour les autres entreprises. Prix forfaitaire révisable. Unité monétaire : euro. Retenue de garantie de 5%. Période de garantie de parfait achèvement après réception des travaux : 1 an. Remise des offres impérativement par voie électronique (se reporter au dossier de consultation).

Délai minimum de validité des offres : 6 mois à compter de la date limite de réception des offres.
Décomposition du critère de la valeur technique : 25% Note d'Organisation de Chantier - Moyens humains, 25% Note d'Organisation de Chantier - Note méthodologique, 15% Sécurité du chantier, 25% Prescriptions et équipements techniques, 10% Mesures en faveur du développement durable et de la qualité environnementale.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 29/01/2024