



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:24-11002>

Département(s) de publication : 06

Annonce n° 24-11002

Travaux

Section 1 - Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : CG des Alpes-Maritimes - Direction de la Construction et du Patrimoine (06)

Type de Numéro national d'indentification : SIRET

N° National d'identification : 22060001900016

Ville : NICE CEDEX 3

Code postal : 06201

Groupement de commandes : Non

Département(s) de publication : 06

Section 2 - Communication

Lien vers le profil d'acheteur : <https://www.marches-securises.fr>

Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui

Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non

Nom du contact : Département des Alpes Maritimes

Adresse mail du contact : marches@departement06.fr

Numéro de téléphone du contact : +33 497186000

Section 3 - Procédure

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Conditions de participation :

- **Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :** se référer au règlement de la consultation
- **Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve :** se référer au règlement de la consultation

Technique d'achat : Sans objet

Date et heure limite de réception des plis : 27/02/2024 à 15:30

Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite

Réduction du nombre de candidats : Non

Possibilité d'attribution sans négociation : Oui

L'acheteur exige la présentations de variantes : Non

Critères d'attribution : pour tous les lots : valeur technique : 30% prix : 70%

Section 4 - Identification du marché

Intitulé du marché : Travaux de réhabilitation. Désamiantage, sols souples, faux plafonds, carrelages, cloisons, doublages et peinture

Code CPV principal - Descripteur principal : 45262660

Type de marché : Travaux

Lieu principal d'exécution du marché : Alpes Maritimes

Durée du marché (en mois) : 2

Valeur estimée (H.T.) : entre euros et euros

La consultation comporte des tranches : Non

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non

Marché alloti : Oui

Section 5 - Lots

- **Description du lot :** Lot n°1 Collège Matisse - désamiantage
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45262660
Lieu d'exécution du lot : Alpes Maritimes Nice
- **Description du lot :** Lot n°2 Collège Carles- désamiantage
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45262660
Lieu d'exécution du lot : Contes
- **Description du lot :** Lot n°3 Collège Dufy - désamiantage
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45262660
Lieu d'exécution du lot : Alpes Maritimes Nice
- **Description du lot :** Lot n°4 Collège Carnot - désamiantage
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45262660
Lieu d'exécution du lot : Grasse
- **Description du lot :** Lot n°5 Collège Klein - désamiantage
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45262660
Lieu d'exécution du lot : La Colle sur Loup
- **Description du lot :** Lot n°6 Collège La Bourgade - désamiantage
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45262660
Lieu d'exécution du lot : La Trinité
- **Description du lot :** Lot n°7 Collège Philippe - désamiantage
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45262660
Lieu d'exécution du lot : Cannes
- **Description du lot :** Lot n°8 Collège Bonnard - désamiantage
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45262660
Lieu d'exécution du lot : Le Cannet
- **Description du lot :** Lot n°9 Collège Port Lympia - désamiantage
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45262660
Lieu d'exécution du lot : Alpes Maritimes Nice
- **Description du lot :** Lot n°10 Collège Canteperdrix - désamiantage
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45262660

Lieu d'exécution du lot : Grasse

- **Description du lot :** Lot n°11 Collège Romains - désamiantage
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45262660
Lieu d'exécution du lot : Alpes Maritimes Nice
- **Description du lot :** Lot n°12 Collège Verne - désamiantage
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45262660
Lieu d'exécution du lot : Cagnes Sur Mer
- **Description du lot :** Lot n°13 Collège Fabre - désamiantage
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45262660
Lieu d'exécution du lot : Alpes Maritimes Nice
- **Description du lot :** Lot n°14 Collège L'Eganaude- désamiantage
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45262660
Lieu d'exécution du lot : Alpes Maritimes BIOT
- **Description du lot :** Lot n°15 Collège Bonnard - travaux de réhabilitation. Sols souples. Faux plafonds. Carrelage mural. Peinture
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45421146
Lieu d'exécution du lot : Le Cannet
- **Description du lot :** Lot n°16 Collège Matisse- travaux de réhabilitation. Sols souples. Faux plafonds. Peinture
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45432111
Lieu d'exécution du lot : Alpes Maritimes Nice
- **Description du lot :** Lot n°17 Collège Canteperdrix - Travaux de réhabilitation. Sols souples. Faux-plafonds – Carrelage Mural - Peinture
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45432111
Lieu d'exécution du lot : Grasse
- **Description du lot :** Lot n°18 Collège Fabre - Travaux de réhabilitation. Sols souples - Faux plafond - Cloisons - Peinture
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45432111
Lieu d'exécution du lot : Alpes Maritimes Nice
- **Description du lot :** Lot n°19 Collège L'Eganaude - Travaux de réhabilitation. Sols Souples - Faux-Plafonds - Cloisons - Peinture
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45421146
Lieu d'exécution du lot : Alpes Maritimes Biot
- **Description du lot :** Lot n°20 Collège Carles - Travaux de réhabilitation. Sols souples. Faux-plafonds. Cloisons, Peinture
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45421146
Lieu d'exécution du lot : Contes
- **Description du lot :** Lot n°21 Collège Philippe - Travaux de réhabilitation. Sols souples. Faux plafonds. Carrelage mural. Peinture
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45431100
Lieu d'exécution du lot : Cannes
- **Description du lot :** Lot n°22 Collège Klein - Travaux de réhabilitation. Démolition - Sols souples, peinture
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45111100
Lieu d'exécution du lot : La Colle sur Loupe

- **Description du lot :** Lot n°23 Collège La Bourgade - Travaux de réhabilitation. Sols souples -Faux plafonds – Doublages - Peinture
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45442100
Lieu d'exécution du lot : La Trinité
- **Description du lot :** Lot n°24 Collège Carnot - Travaux de réhabilitation. Sols Souples, Faux Plafonds, Carrelage Mural, Peinture
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45442100
Lieu d'exécution du lot : Grasse
- **Description du lot :** Lot n°25 Collège Port Lympia - Travaux de réhabilitation. Sols souples -Faux plafonds – Peinture
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45442100
Lieu d'exécution du lot : Alpes Maritimes Nice
- **Description du lot :** Lot n°26 Collège Verne - Travaux de réhabilitation. Sols souples. Faux-plafonds – Carrelage Mural - Peinture
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45442100
Lieu d'exécution du lot : Cagnes sur Mer
- **Description du lot :** Lot n°27 Collège Romains - Travaux de réhabilitation. Sols Souples - Faux-Plafonds - Cloisons- Carrelage Mural - Peinture
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 44112300
Lieu d'exécution du lot : Alpes Maritimes Nice

Section 6 - Informations Complémentaires

Visite obligatoire : Non

Autres informations complémentaires : la visite des lieux est conseillée. délai d'exécution : Le lot 1 est un marché à tranches : tranche ferme matisse_désam_TF_bât A et une tranche optionnelle matisse_désam_TO_bât C. délais : Tranche ferme et tranche optionnelle : 8 semaines à compter de l'OS de démarrage -Délai maximum d'affermissement de la tranche optionnelle : 1 mois - délai de la période de préparation :Tranche ferme :5 Semaines à compter de l'OS de démarrage - Tranche optionnelle : aucune période de préparation concernant les lots 2 à 6 et 8 à 14 : 8 semaines à compter de l'OS de démarrage dont 5 semaines de période de préparation lot 7 : 7 semaines à compter de l'OS de démarrage dont 5 semaines de période de préparation concernant les lots 15 à 27 (sauf le lot 16) : 4 semaines à compter de l'OS de démarrage dont 2 semaines de période de préparation lot 16 est un marché à tranches : tranche ferme : matisse_réhab_TF_bât A- Tranche optionnelle : matisse_réhab_TO_bât C - délai : Tranche ferme et tranche optionnelle : 4 semaines à compter de l'OS de démarrage Délai maximum d'affermissement de la tranche optionnelle : 1 mois période de préparation : Tranche ferme : 2 Semaines à compter de l'OS de démarrage Tranche optionnelle : aucune période de préparation La période de préparation est comprise dans le délai d'exécution

Date d'envoi du présent avis à la publication : 30/01/2024