



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité

**BOAMP.fr**

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

## Avis rectificatif

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:24-8404>

Département(s) de publication : **75**

Annonce n° **24-8404**

Travaux

---

### Section 1 - Reference de l'avis initial

Annonce n° 23-167759

### Section 2 - Identification de l'acheteur

**Nom complet de l'acheteur** : Eau De Paris

**Type de Numéro national d'indentification** : SIRET

**N° National d'identification** : 51061105600233

**Ville** : PARIS

**Code postal** : 75013

**Groupement de commandes** : Non

**Département(s) de publication** : 75

### Section 3 - Identification du marché

**Intitulé du marché** : Usine de Maillot (89) - Confortement de la galerie hébergeant la conduite de refoulement et du pont aqueduc

**Code CPV principal - Descripteur principal** : 45200000

**Type de marché** : Travaux

**Description succincte du marché** : L'usine élévatrice de Maillot, qui utilise à la fois des lignes de pompage électriques et des turbines entraînées par la rivière Vanne, refoule en moyenne 30000m<sup>3</sup> par jour issus des sources de Cochepies vers l'aqueduc de la Vanne. Depuis la sortie de l'usine, la conduite de refoulement traverse ou passe à proximité : de l'extrémité d'une galerie souterraine, d'un perré maçonné, d'un pont-aqueduc maçonné à deux arches. Ces ouvrages présentent des désordres structurels nécessitant des travaux de consolidation à moyen terme. Ce marché vise à réhabiliter et stabiliser la galerie visitable, le pont-aqueduc, le drainage du perré ainsi que le remplacement du tronçon d'évacuation des eaux pluviales et le renouvellement/réhabilitation de la canalisation en fonte grise en terre cela afin de sécuriser cette partie du vecteur âgé de 140 ans. Les travaux se dérouleront lors du prochain Arrêt d'Eau prévu du 15/09/2024 au 13/01/2025

**Critères d'attribution** : Valeur technique (le détail des sous-critères est indiqué dans &quot; Renseignements complémentaires&quot;) : 30% Prix : 70%

### Section 4 - Informations rectificatives

- Rubrique : Date et heure limites de réception des plis, Au lieu de 08/02/2024 à 12h00, lire 22/02/2024 à 12h00

---

**Date d'envoi du présent avis à la publication : 25/01/2024**