



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité

**BOAMP.fr**

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

## Avis de résultat de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:24-9981>

Département(s) de publication : **44**

Annonce n° **24-9981**

Services

---

### Section 1 - Reference de l'avis initial

Annonce n° 23-142808

### Section 2 - Identification de l'acheteur

**Nom complet de l'acheteur** : Saint-Nazaire Agglomération - la Carene

**Type de Numéro national d'indentification** : SIRET

**N° National d'identification** : 24440064400013

**Ville** : Saint-Nazaire

**Code postal** : 44605

**Groupement de commandes** : Non

**Département(s) de publication** : 44

### Section 3 - Identification du marché

**Intitulé du marché** : MOE Espaces Publics - ILOT THEATRE Abords EPF école d'ingénieur-e-s

**Code CPV principal - Descripteur principal** : 71400000

**Type de marché** : Services

**Description succincte du marché** : Le présent contrat porte sur une mission de maîtrise d'oeuvre dont les éléments constitutifs sont : - Phase 1 : PRE, - Phase 2 : AVP, - Phase 3 : PRO, - Phase 4 : AMT, - Phase 5A : VISA Abords EPF, - Phase 5B : VISA Abords Extension Centre d'exploitation, - Phase 6A : DET Abords EPF, - Phase 6B : DET Abords Extension Centre d'exploitation, - Phase 7A : AOR Abords EPF, - Phase 7B : AOR Extension Centre d'exploitation, - Phase 8A : OPC en phase étude (PRE à AMT), - Phase 8B : OPC en phase travaux Abords EPF (VISA à AOR), - Phase 8C : OPC en phase travaux Abords Extension Centre d'exploitation (VISA à AOR), - Phase 9 : Assistance à la préparation et présentation du projet en réunion publique, - Phase 10 : Analyse des DT effectué auprès du Guichet Unique pour le compte du MOA. Les études se dérouleront d'un seul tenant mais les travaux se dérouleront en deux étapes : - Etape 1 : Abords EPF (2024/2025). - Etape 2 : Abords Extension Centre d'exploitation (2027)

**Critères d'attribution** : Pertinence de la méthodologie et de l'organisation proposées pour assurer la mission : 60% Prix : 40%

### Section 4 - Attribution du marché

**Renseignements relatifs à l'attribution du marché et/ou des lots** :

Nombre d'offres reçues : 3 Date d'attribution : 23/01/24 Marché n° : 202309071515 Moss Paysage, 9  
Rue Ronsard, 44100 Nantes Montant Ht : 111 250,00 Euros Sous-traitance : non

---

**Date d'envoi du présent avis à la publication : 29/01/2024**