



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité

**BOAMP.fr**

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

## Avis de résultat de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:24-14944>

Département(s) de publication : 42

Annonce n° 24-14944

Travaux

---

### Section 1 - Reference de l'avis initial

Annonce n° 24-3207

### Section 2 - Identification de l'acheteur

**Nom complet de l'acheteur :** Mairie de Saint-Chamond

**Type de Numéro national d'indentification :** SIRET

**N° National d'identification :** 21420207900015

**Ville :** Saint-Chamond

**Code postal :** 42400

**Groupement de commandes :** Non

**Département(s) de publication :** 42

### Section 3 - Identification du marché

**Intitulé du marché :** REHABILITATION ENERGETIQUE ET MISE EN ACCESSIBILITE ECOLE ELEMENTAIRE DU CHATELARD

**Code CPV principal - Descripteur principal :** 45214200

**Type de marché :** Travaux

**Description succincte du marché :** Le présent marché a pour objet les travaux de réhabilitation énergétique et mise en accessibilité de l'école élémentaire du Chatelard à Saint Chamond. La présente consultation relève du code de la commande publique entré en vigueur au 1er avril 2019 et est menée en procédure adaptée dite ouverte (sans présélection des candidats) en application de l'article R2123-1 dudit code

**Critères d'attribution :** Valeur technique de l'offre : 60% Prix : 40%

### Section 4 - Attribution du marché

**Renseignements relatifs à l'attribution du marché et/ou des lots :**

Lot N° 1 - Demolition - Gros-Oeuvre Ce lot a été déclaré Sans Suite. Lot N° 2 - Charpente - Couverture - Zinguerie Ce lot a été déclaré Sans Suite. Lot N° 3 - Menuiserie Exterieur Aluminium -Occultation Ce lot a été déclaré Sans Suite. Lot N° 4 - Metallerie Ce lot a été déclaré Sans Suite. Lot N° 5 - Menuiserie Bois Ce lot a été déclaré Sans Suite. Lot N° 6 - Platrerie - Peinture - Faux-Plafond Ce lot a été déclaré Sans Suite. Lot N° 7 - Carrelage - Faïence - Vigilance Ce lot a été déclaré Sans Suite. Lot N° 8 -

Revetement De Sol Souple Ce lot a été déclaré Sans Suite. Lot N° 9 - Ascenseur Ce lot a été déclaré Sans Suite. Lot N° 10 - Isolation Des Façades - Bardage Ce lot a été déclaré Sans Suite. Lot N° 11 - Electricite Ce lot a été déclaré Sans Suite. Lot N° 12 - Photovoltaïque Ce lot a été déclaré Sans Suite. Lot N° 13 - Cvc - Plomberie Ce lot a été déclaré Sans Suite

---

**Date d'envoi du présent avis à la publication : 06/02/2024**