



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis rectificatif

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:24-18039>

Département(s) de publication : **49**

Annonce n° **24-18039**

Travaux

Section 1 - Reference de l'avis initial

Annonce n° 24-9222

Section 2 - Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : Ville d'Angers Loire Metropole (49)

Type de Numéro national d'indentification : SIRET

N° National d'identification : 24490001500011

Ville : ANGERS cedex 02

Code postal : 49020

Groupement de commandes : Non

Département(s) de publication : 49

Section 3 - Identification du marché

Intitulé du marché : Travaux de modernisation du réseau de chaleur urbain (RCU) de la Roseraie à Angers

Code CPV principal - Descripteur principal : 45232140

Type de marché : Travaux

Description succincte du marché : Le marché concerne les travaux de modernisation du réseau de chaleur urbain (RCU) de la Roseraie à Angers. La durée du contrat démarre à compter de sa notification et s'achève à la réception définitive (levée des réserves). Le délai global d'exécution du marché toutes tranches confondues est de 32 semaines et comprend : - La période de préparation de 5 semaines qui démarre à compter de la date de réception de la lettre de notification du marché valant ordre de service de démarrage de la période de préparation. - Le délai d'exécution des travaux de 27 semaines qui démarre à l'issue de la période de préparation par dérogation à l'article 18.1.1 du CCAG-Travaux, hors délai de garantie de parfait achèvement (toutes tranches comprises). Le délai d'exécution des travaux de 20 semaines pour la tranche ferme démarre à l'issue de la période de préparation par dérogation à l'article 18.1.1 du CCAG-Travaux, hors délai de garantie de parfait achèvement. Les délais d'exécution des travaux de 6 semaines pour la tranche optionnelle n°1 et 6 semaines pour la tranche optionnelle n°2 s'insèrent dans le délai global de travaux de 27 semaines.

Une variante obligatoire est attendue concernant la typologie de la tuyauterie. Cette dernière consiste à prévoir un réseau de tuyauterie de type fibre de verre en complément de son offre de base en « acier » comme indiqué dans le cahier des charges.

Critères d'attribution : Prix des prestations : 60 % Valeur technique : 40 %

Section 4 - Informations rectificatives

- Report de la date et heure limite de réception des plis : Du 19/02/2024 à 14:00 Au 23/02/2024 à 14:00

Date d'envoi du présent avis à la publication : 13/02/2024