



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis rectificatif

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:24-20318>

Département(s) de publication : **59**

Annonce n° **24-20318**

Travaux

Section 1 - Reference de l'avis initial

Annonce n° 24-14868

Section 2 - Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : Communauté Urbaine de Dunkerque

Type de Numéro national d'indentification : SIRET

N° National d'identification : 24590042800013

Ville : Dunkerque

Code postal : 59386

Groupement de commandes : Non

Département(s) de publication : 59

Section 3 - Identification du marché

Intitulé du marché : TRAVAUX DE DESAMIANTAGE, DECONSTRUCTION ET DEPOLLUTION POUR L'EXTENSION DU PARC ZIEGLER A DUNKERQUE

Code CPV principal - Descripteur principal : 45111100

Type de marché : Travaux

Description succincte du marché : TRAVAUX DE DESAMIANTAGE, DECONSTRUCTION ET DEPOLLUTION POUR L'EXTENSION DU PARC ZIEGLER A DUNKERQUE

Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif)

Section 4 - Informations rectificatives

- La date limite de remise des offres est modifiée comme suit : au lieu du 23-02-2024, la DLRO est repoussée au 07-03-2024. Le RC a été modifié en conséquence (RC - V3). Un QR a été déposé. Vous êtes invités à télécharger le document questions-réponses "QR1". Pour cela, vous devez retourner dans l'affaire et cliquer sur "accéder au DCE".

Date d'envoi du présent avis à la publication : 19/02/2024