



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis rectificatif

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:24-22294>

Département(s) de publication : **31, 82**

Annonce n° **24-22294**

Services

Section 1 - Reference de l'avis initial

Annonce n° 24-17391

Section 2 - Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : Spl Arac Occitanie

Type de Numéro national d'indentification : SIRET

N° National d'identification : 53396945700035

Ville : Toulouse

Code postal : 31028

Groupement de commandes : Non

Département(s) de publication : 31, 82

Section 3 - Identification du marché

Intitulé du marché : Coordination sécurité protection de la santé pour la restructuration générale, extension et accessibilité handicapés (Opération n° 50249)

Code CPV principal - Descripteur principal : 71317200

Type de marché : Services

Description succincte du marché : Cette opération CATEGORIE 1 concerne : -Sur le site 2 - LYCEE - démolition du foyer, du logement bâtiment 22 et de l'abri vélos (210 m²). - construction d'un nouveau bâtiment en R+2 (1.051 m²) - réorganisation et restructuration des bâtiments 20 et 21 (1.848 m² - désamiantage, changement des menuiseries extérieures, réfection des toitures terrasses, mise en conformité accessibilité, sécurité incendie). - amélioration de la sécurisation du site (clôtures, tourniquets, portillons avec contrôle d'accès). - création d'une entrée principale, création d'un préau et abri 2 roues, réfection du parking professeurs. - aménagement de la cour avec aménagement paysager et intégration du mobilier urbain. -Sur le site 1 - COLLEGE - restructuration partielle du bâtiment 11 - construction d'une nouvelle loge Les surfaces démolies s'élèvent à 210 m². Les surfaces à traiter au total s'élèvent à 3.573 m² utiles dont 1.051 m² créés. Le montant des travaux est estimé à : 8 345 000,00 euro(s) HT euro(s) HT

Critères d'attribution : énoncé dans le Rc

Section 4 - Informations rectificatives

- Rubrique : Date et heure limites de réception des plis, Au lieu de 13/03/2024 à 12h00, lire 22/03/2024 à 12h00
- Rubrique : Description, Après la mention : Le montant des travaux est estimé à : 8 345 000,00 euro(s) Ht euro(s) Ht., Ajouter : L'opération est décomposée en deux temps : 1. Travaux anticipés : sécurisation du collège - Réalisation des travaux entre juillet 2024 (vacances scolaires été) et octobre 2024 (vacances scolaires de la Toussaint) ; soit une durée de 4 mois 2. Travaux de restructuration générale et d'extension - Etudes d'avril 2024 à septembre 2024, soit une durée de 6 mois - Réalisation des travaux entre mars 2025 et juin 2027, soit une durée de 28 mois

Date d'envoi du présent avis à la publication : 22/02/2024