



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:24-22899>

Département(s) de publication : **71, 21, 25, 89, 58, 70, 90, 39**

Annonce n° **24-22899**

Travaux

Section 1 - Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : Région Bourgogne Franche-Comté

Type de Numéro national d'indentification : SIRET

N° National d'identification : 20005372600028

Ville : Besançon

Code postal : 25031

Groupement de commandes : Non

Département(s) de publication : 71, 21, 25, 89, 58, 70, 90, 39

Section 2 - Communication

Lien vers le profil d'acheteur : <https://marches.ternum-bfc.fr>

Identifiant interne de la consultation : 2024-23T01-006554-006

Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui

Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non

Nom du contact : Mr Pierre SIMONIN

Adresse mail du contact : Pierre.simonin@bourgognefranchecomte.fr

Numéro de téléphone du contact : +33 380443401

Section 3 - Procédure

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Conditions de participation :

- **Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :** - Chiffre d'affaires global portant sur les trois derniers exercices ;
- **Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve :** - Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ; - Outillage - Matériel - Equipement dont le prestataire ou l'entrepreneur dispose pour l'exécution des services ou de l'ouvrage objet de la présente consultation - Une liste de 3 références de travaux fournis au cours des 5 dernières années, présentées par chaque candidat ou chaque co-traitant en cas de groupement,

et appréciées au regard de leur adéquation et équivalence en montant et en technicité avec les exigences formulées dans le présent règlement et les prestations à réaliser sur des projets similaires de la présente opération

Technique d'achat : Sans objet

Date et heure limite de réception des plis : 18/03/2024 à 17:00

Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite

Réduction du nombre de candidats : Non

Possibilité d'attribution sans négociation : Oui

L'acheteur exige la présentations de variantes : Non

Section 4 - Identification du marché

Intitulé du marché : 71 LOUHANS - Cité scolaire HENRI VINCENOT : travaux de sécurisation du site, réaménagement du Parvis - PPMS (plan particulier de mise en sûreté)

Code CPV principal - Descripteur principal : 45000000

Type de marché : Travaux

Description succincte du marché : 71 LOUHANS - Cité scolaire HENRI VINCENOT : travaux de sécurisation du site, réaménagement du Parvis et PPMS (plan particulier de mise en sûreté)

Lieu principal d'exécution du marché : Cité scolaire HENRI VINCENOT - 26 Mont de Saint-Claude, 71500 Louhans

La consultation comporte des tranches : Non

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non

Marché alloti : Oui

Section 5 - Lots

- **Description du lot :** Lot 01 : terrassement, VRD, clôtures, espaces verts

Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45112500

Lieu d'exécution du lot : Cité scolaire Henri Vincenot -26 Mont de Saint-Claude, 71500 Louhans

- **Description du lot :** Lot 02 : ravalement de façades

Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45261410

Lieu d'exécution du lot : Cité scolaire HENRI VINCENOT -26 Mont de Saint-Claude, 71500 Louhans

- **Description du lot :** Électricité courants faibles

Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45311200

Lieu d'exécution du lot : Cité scolaire HENRI VINCENOT -26 Mont de Saint-Claude, 71500 Louhans

Section 6 - Informations Complémentaires

Visite obligatoire : Non

Autres informations complémentaires : Délai prévisionnel global de l'opération : 16 mois, y compris 03 semaines préparation. Les travaux se dérouleront en site occupé et de manière continue durant chaque congé scolaire La date prévisionnelle de démarrage des travaux est prévue pour avril 2024.

L'opération est divisée en 03 phases conformément au planning prévisionnel : - Phase 01 : sécurisation du site - Durée : 05 mois - Phase 02 : Réaménagement du parvis (à réaliser obligatoirement en été 2024) : 02 mois - Phase 03 : Rénovation des installation PPMS : 13 mois Chaque phase fait l'objet d'une réception partielle. La réception de la phase 03 entraîne la réception globale de l'ensemble des

travaux. Cette consultation comporte 01 PSE à l'initiative de l'acheteur à réponse obligatoire sous peine d'irrégularité de l'offre : elle concerne le lot 03 électricité courants faibles et porte sur le contrat de maintenance PPMS. Modalités essentielles de financement et de paiement : Financement : sur le budget du Conseil Régional de Bourgogne Franche Comté Prix révisibles Délai réglementaire de paiement Aucune signature électronique n'est obligatoire pour la remise de l'offre. Elle ne sera demandée qu'à l'attributaire. Les candidats doivent répondre exclusivement par voie électronique. En application des articles L2194-1 et -2 et R2194-1 à R 2194-10 du CCP, des modifications pourront être apportées au contrat par l'acheteur. En application de l'article R2122-7 du CCP, un marché de prestations similaires pourra être conclu si nécessaire par l'acheteur.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 23/02/2024