



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis rectificatif

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:24-25965>

Département(s) de publication : 10

Annonce n° 24-25965

Travaux

Section 1 - Reference de l'avis initial

Annonce n° 24-18078

Section 2 - Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : Troyes Champagne Metropole

Type de Numéro national d'indentification : SIRET

N° National d'identification : 20006925000013

Ville : TROYES

Code postal : 10000

Groupement de commandes : Non

Département(s) de publication : 10

Section 3 - Identification du marché

Intitulé du marché : Travaux de raccordement de divers sites sur le réseau de Chaleur La Chapelle Saint Luc / Les Noes Pres Troyes - Lot n°2-.

Type de marché : Travaux

Description succincte du marché : Troyes Champagne Métropole (TCM), autorité organisatrice et compétente en matière de construction et d'exploitation de réseaux de chauffage urbain est propriétaire du réseau de chauffage urbain de La Chapelle Saint-Luc / Les-Noës-Près-Troyes. Le département de l'aube à construit un Centre Médico-social dans la rue Jean Moulin à la Chapelle Saint Luc. Ce bâtiment se situe à proximité du réseau de chaleur. Animée par une volonté de répondre aux nouveaux défis environnementaux, tout en cherchant à diminuer et stabiliser ses dépenses énergétiques, le département de l'Aube a sollicité un raccordement au réseau de Troyes Champagne Métropole. Conformément à l'article L2113-10 du Code de la commande publique, la présente consultation est allotie comme suit : -Lot n°1 : Travaux de raccordement de la société GRAVOTECH MARKING ; -Lot n°2 : Travaux de raccordement du Centre médico-social de La Chapelle Saint Luc. Cette consultation concerne uniquement le lot n°2. Le lot n°1 a déjà fait l'objet d'une consultation et a déjà été attribué. Le présent marché est un marché ordinaire de travaux, traité à prix unitaires appliqués aux prestations réellement exécutées et dans la limite du montant quantitatif estimatif maximum fixé à l'article D1 de l'acte d'engagement. Le marché court à compter de sa date de notification au titulaire jusqu'à la fin de la période de la garantie de parfait achèvement (un an après la

réception des travaux). En application de l'article 18.1.1 du CCAG Travaux, la période de préparation est comprise dans le délai global d'exécution du marché. Le délai de la période de préparation est de 1,5 mois maximum à compter de la date prescrite dans l'ordre de service de démarrage de ladite période. Le délai d'exécution des travaux est de 1 mois maximum à compter de la date prescrite dans l'ordre de service de démarrage de ladite période. -.

Section 4 - Informations rectificatives

- Modification de la date limite de remise des plis au lundi 18 mars 2024 à 17:00:00

Date d'envoi du présent avis à la publication : 01/03/2024