



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis de résultat de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:24-27125>

Département(s) de publication : **76**

Annonce n° **24-27125**

Travaux

Section 1 - Reference de l'avis initial

Annonce n° 23-168651

Section 2 - Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : Mairie Elbeuf Sur Seine

Type de Numéro national d'indentification : SIRET

N° National d'identification : 21760231700018

Ville : ELBEUF SUR SEINE

Code postal : 76503

Groupement de commandes : Non

Département(s) de publication : 76

Section 3 - Identification du marché

Intitulé du marché : Aménagement d'espaces de coworking au n°12 rue Camille Randoing à Elbeuf

Code CPV principal - Descripteur principal : 45210000

Type de marché : Travaux

Description succincte du marché : Le présent marché a pour objet la réalisation d'un ensemble de travaux dans le cadre de l'aménagement d'espaces de coworking dans les locaux existants du n°12 rue Camille Randoing. L'aménagement ne porte pas sur l'ensemble des espaces de cette zone mais sur la zone identifiée aux plans de principe du projet (accès au RDC, portion de l'escalier RDC / R+1 et locaux du R+1, gaine pour l'ascenseur). Les autres espaces et locaux ne sont pas concernés par l'opération. Les travaux seront réalisés pour le compte de la commune d'Elbeuf sur Seine, Maître d'ouvrage de l'opération

Critères d'attribution : énoncé dans le Rc

Section 4 - Attribution du marché

Renseignements relatifs à l'attribution du marché et/ou des lots :

Lot N° 1 - Gros oeuvre - Installations de chantier - Revêtements durs Ce lot a été déclaré Sans Suite.

Lot N° 2 - Menuiseries Intérieures - Equipements Ce lot a été déclaré Sans Suite. Lot N° 3 - Menuiseries

extérieures Ce lot a été déclaré Sans Suite. Lot N° 4 - Plomberie Chauffage Ventilation Ce lot a été

déclaré Sans Suite. Lot N° 5 - Electricité Cfo Ce lot a été déclaré Sans Suite. Lot N° 6 - Peinture - Sol

Pvc Ce lot a été déclaré Sans Suite. Lot N° 7 - Révision de couverture Ce lot a été déclaré Infructueux.
Lot N° 8 - Appareil élévateur Ce lot a été déclaré Infructueux

Date d'envoi du présent avis à la publication : 05/03/2024