



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis de résultat de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:24-27647>

Département(s) de publication : **69**

Annonce n° **24-27647**

Travaux

Section 1 - Reference de l'avis initial

Annonce n° 23-176903

Section 2 - Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : Ville de Villefranche-sur-Saône

Type de Numéro national d'indentification : SIRET

N° National d'identification : 21690264300016

Ville : Villefranche-sur-Saône

Code postal : 69653

Groupement de commandes : Non

Département(s) de publication : 69

Section 3 - Identification du marché

Intitulé du marché : STADE JEAN LE MOUTON - Construction d'un local d'athlétisme et d'une tour de chronométrage

Code CPV principal - Descripteur principal : 45212200

Type de marché : Travaux

Description succincte du marché : Chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée. Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires. Construction d'un local associatif de 70 m² et d'une tour de chronométrage de 27m² dédiés à l'équipe d'athlétisme de la ville. La particularité de ce programme est donc la double orientation associative (local associatif) et technique (tour de chronométrage)

Critères d'attribution : énoncé dans le Rc

Section 4 - Attribution du marché

Renseignements relatifs à l'attribution du marché et/ou des lots :

Lot N° 01 - Terrassement - Gros Oeuvre Ce lot a été déclaré Sans Suite. Lot N° 02 - Charpente métallique - Bardages - Isolants - Serrurerie Ce lot a été déclaré Sans Suite. Lot N° 03 - Etanchéité Ce lot a été déclaré Sans Suite. Lot N° 04 - Menuiseries Alu Ce lot a été déclaré Sans Suite. Lot N° 05 - Plâtrerie - Peinture Ce lot a été déclaré Sans Suite. Lot N° 06 - Electricité Ce lot a été déclaré Sans Suite. Lot N° 07 - Chauffage - Ventilation - Plomberie - Sanitaires Ce lot a été déclaré Sans Suite. Lot N° 08 - Menuiserie intérieure Ce lot a été déclaré Sans Suite

Date d'envoi du présent avis à la publication : 06/03/2024