



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:24-27768>

Département(s) de publication : **78**

Annonce n° **24-27768**

Travaux

Section 1 - Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'agglomération

Type de Numéro national d'identification : SIRET

N° National d'identification : 20005878200018

Ville : Trappes

Code postal : 78192

Groupement de commandes : Non

Département(s) de publication : 78

Section 2 - Communication

Lien direct aux documents de la consultation : <https://www.marches-publics.info/mpiaaws/index.cfm?fuseaction=dematent.login&type=Dce&Idm=1426678>

Identifiant interne de la consultation : 24AT-MP-1702-H

Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui

Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non

Nom du contact : Service des Marchés Publics

Numéro de téléphone du contact : +33 139448080

Section 3 - Procédure

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Conditions de participation :

- **Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve** : Voir Règlement de la Consultation

Technique d'achat : Sans objet

Date et heure limite de réception des plis : 27/03/2024 à 16:00

Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite

Réduction du nombre de candidats : Non

Possibilité d'attribution sans négociation : Oui

L'acheteur exige la présentations de variantes : Non

Critères d'attribution : Valeur technique de l'offre : 55% Prix : 45%

Section 4 - Identification du marché

Intitulé du marché : Remplacement complet de six ascenseurs sur différents sites de Saint-Quentin en Yvelines (78)

Code CPV principal - Descripteur principal : 45313100

Type de marché : Travaux

Description succincte du marché : La prestation est décomposée en deux tranches définies ci-après :
Tranche Ferme sur l'exercice 2024 : un ascenseur simple au Centre Technique Communautaire de SQY, une batterie de deux ascenseurs type duplex à l'Hôtel d'Agglomération de SQY et un ascenseur simple au MUMED de SQY. Tranche Optionnelle, prévue début 2025 : une batterie de deux ascenseurs type duplex au Théâtre Scène Nationale de Saint-Quentin en Yvelines. La date limite d'affermissement de la tranche optionnelle est fixé au 4 novembre 2024 au plus tard.

Lieu principal d'exécution du marché : Hôtel d'Agglomération de SQY 78190 - TRAPPES

La consultation comporte des tranches : Oui

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non

Marché alloti : Non

Section 6 - Informations Complémentaires

Visite obligatoire : Oui

Détail sur la visite (si oui) : Pour prendre rendez-vous, les candidats contacteront : Séverine Nicolas : pour la visite du Mumed et du Théâtre de Sqy severine.nicolas@sqy.fr Tel : 01 39 44 80 71 Alain Lesprit : pour l'Hôtel d'Agglomération et le Centre Technique Communautaire alain.lesprit@sqy.fr Tel : 01 39 44 82 28

Autres informations complémentaires : Le délai d'exécution des travaux de la Tranche FERME est fixé à : Phase 1 de travaux : 8 semaines pour le remplacement de l'appareil du MUMED. Phase 2 de travaux : 8 semaines pour l'ascenseur du Centre Technique Communautaire de SQY. Phase 3 de travaux : 8 semaines pour l'ascenseur 1 de l'Hôtel d'Agglomération de SQY. Phase 4 : 8 semaines pour l'ascenseur 2 de l'Hôtel d'Agglomération de SQY. Le délai d'exécution de chaque phase de travaux commencera à la date figurant dans l'ordre de service de démarrage de la phase concerné. Pour l'ensemble des 4 phases d'installation des 4 ascenseurs de la Tranche Ferme, il est fixé une période de préparation de 16 semaines, à compter de la date figurant dans l'ordre de service de démarrage de la période de préparation de la Tranche Ferme. Le délai d'exécution des travaux de la Tranche OPTIONNELLE est fixé à : Phase 1 : 8 semaines pour l'ascenseur 1 du Théâtre de SQY. Phase 2 : 8 semaines pour l'ascenseur 2 du Théâtre de SQY. Le délai d'exécution de chaque phase de travaux commencera à la date figurant dans l'ordre de service de démarrage de la phase concerné. Pour l'ensemble des 2 phases d'installation des 2 ascenseurs de la Tranche Optionnelle, il est fixé une période de préparation de 15 semaines, à compter de la date figurant dans l'ordre de service de démarrage de la période de préparation de la Tranche Optionnelle. Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Versailles 56 avenue de Saint Cloud 78011 Versailles Cedex Tél : 01 39 20 54 00 - Fax : 01 39 20 54 87 greffe.ta-versailles@juradm.fr <http://versailles.tribunal-administratif.fr/> Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'agglomération Service Marchés Publics 1 rue Eugène Hénaff ZA du Buisson de la Couldre BP 10118 78192 Trappes Cedex Tél : 01 39 44 80 43 - Fax : 01 30 57 12 64 liv.pham@sqy.fr <http://versailles.tribunal-administratif.fr>

Date d'envoi du présent avis à la publication : 06/03/2024