



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis rectificatif

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:24-29231>

Département(s) de publication : **75, 92, 93, 94**

Annonce n° **24-29231**

Travaux

Section 1 - Reference de l'avis initial

Annonce n° 24-16625

Mis en ligne sur le site www.boamp.fr le 07/03/2024

Section 2 - Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : Préfecture de Police de Paris

Type de Numéro national d'indentification : SIRET

N° National d'identification : 17750151700011

Ville : Paris cedex 04

Code postal : 75195

Grouperement de commandes : Non

Département(s) de publication : 75, 92, 93, 94

Section 3 - Identification du marché

Intitulé du marché : Travaux pour le remplacement Dry-Cooler en toiture-terrasse et sur le réseau de climatisation au R+9 du bâtiment de la DILT au 66 boulevard de l'Hôpital (75013 Paris)

Code CPV principal - Descripteur principal : 45331230

Type de marché : Travaux

Critères d'attribution : L'opération de travaux a pour objet le remplacement par grue des Dry-Cooler en toiture du R+9 et son redimensionnement. Les Dry-Cooler existants disposent de ventilateurs. Trois équipements devront être mis en place, le troisième étant prévu en secours. La production en eau glacée est assurée par 2 groupes carrier. La vidange du réseau EG, l'analyse EG puis le traitement et le conditionnement des réseaux existants devront être pris en compte. Le programme des travaux prendra en compte également le remplacement des panoplies de pompe du réseau Dry-Cooler et la régulation de ces derniers y compris le remplacement de l'armoire électrique du local pompe Dry, avec report d'alarme. Les travaux devront être conformes au CCTP avec un devoir de résultat. La société devra prendre en considération la continuité de service pendant toute la phase de travaux.

Section 4 - Informations rectificatives

- Motif de la modification : Modification des informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur (modification de la date limite de remise des plis). Texte à rectifier dans l'avis original : Section 3 (procédure - Date et heure limite de réception des plis) : Au lieu de 15 mars 2024 à 12 h 00 lire 10 avril 2024 à 12 h 00.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 11/03/2024