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Avis de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte 
intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour 
consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur https://www.boamp.fr/pages/avis/?
q=idweb:24-29442

Département(s) de publication : 71, 21, 89, 58, 39, 25, 70, 90
 Annonce n° 24-29442

Travaux

Section 1 - Identification de l'acheteur

Région Bourgogne-franche-comtéNom complet de l'acheteur : 
SIRETType de Numéro national d'indentification : 

20005372600010N° National d'identification : 
Besancon cedexVille : 

25031Code postal : 
 NonGroupement de commandes :

71, 21, 89, 58, 39, 25, 70, 90Département(s) de publication : 

Section 2 - Communication

 Lien vers le profil d'acheteur : https://marches.ternum-bfc.fr
2024-23T01-007746-008Identifiant interne de la consultation : 

 OuiIntégralité des documents sur le profil d'acheteur :
 NonUtilisation de moyens de communication non communément disponibles :

Céline CESSOT, instructeur marchés publics, direction des achatsNom du contact : 
Celine.cessot@bourgognefranchecomte.frAdresse mail du contact : 

+33 379133030Numéro de téléphone du contact : 

Section 3 - Procédure

Procédure adaptée ouverteType de procédure : 
Conditions de participation :

Qualifications Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve : 
Qualifelec SPV2 (36 à 250 KVA) ou QualiPV 500 (0-500 KVA) OU Qualibat 5912 (36-250 KVA) ou 
toute autre qualification équivalente délivrées par un organisme accrédité par le COFRAC 
répondant aux caractéristiques décrites par l'arrêté du 9 mai 2017 (entreprise de travaux solaire 
photovoltaïque)

Chiffre d'affaires global Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve : 
portant sur les trois derniers exercices

- Outillage - Matériel Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve : 
- Equipement dont le prestataire ou l'entrepreneur dispose pour l'exécution des services ou de 
l'ouvrage objet de la présente consultation - liste de 3 références de travaux fournis au cours 
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des 5 dernières années, présentées par chaque candidat ou chaque co-traitant en cas de 
groupement, et appréciées au regard de leur adéquation et équivalence en montant et en 
technicité avec les exigences formulées dans le présent règlement et les prestations à réaliser 
sur des projets similaires de la présente opération - déclaration indiquant les effectifs moyens 
annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois 
dernières années

Sans objetTechnique d'achat : 
08/04/2024 à 17:00Date et heure limite de réception des plis : 

 InterditePrésentation des offres par catalogue électronique :
 NonRéduction du nombre de candidats :

 OuiPossibilité d'attribution sans négociation :
 NonL'acheteur exige la présentations de variantes :

Critères d(attribution définis dans le dossier de consultationCritères d'attribution : 

Section 4 - Identification du marché

71 - Saône-et-Loire : LPA les Perrières à Tournus et Lycée H. Vincenot à Louhans - Intitulé du marché : 
Travaux d'équipement de 4 toitures en systèmes photovoltaïques

45311200Code CPV principal - Descripteur principal : 
TravauxType de marché : 

71 - Saône-et-Loire : LPA les Perrières à Tournus et Lycée H. Description succincte du marché : 
Vincenot à Louhans - Travaux d'équipement de 4 toitures en systèmes photovoltaïques

Saône et loireLieu principal d'exécution du marché : 
8Durée du marché (en mois) : 

 NonLa consultation comporte des tranches :
NonLa consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : 

 NonMarché alloti :

Section 6 - Informations Complementaires

 NonVisite obligatoire :
Variantes à l'initiative du candidat : Autorisées uniquement sur Autres informations complémentaires : 

les modèles et le nombre des modules photovoltaïques. Le candidat peut de sa propre initiative, 
présenter une ou plusieurs propositions présentant un ou des modèles de modules différents et/ou un 
nombre de modules différent, sous réserve que la surface des modules s'inscrive dans les limites de 
surfaces disponibles. Délai prévisionnel global de l'opération : Durée de l'opération : 8 mois 
comprenant la période de préparation, les travaux, le délai de raccordement au réseau ENEDIS et la 
prestation de mise en service (cf planning prévisionnel) dont Durée des travaux : 19 semaines, y 
compris 8 semaines de préparation : - Phase 1 : Travaux de mise en oeuvre de l'installation 
photovoltaïque pour les 2 sites : 9 semaines de travaux dont 5 semaines pour LOUHANS et 4 pour 
TOURNUS - Phase 2 : Mise en service des installations photovoltaïques après l'intervention d'ENEDIS : 
2 semaines maximum après l'intervention d'ENEDIS Spécificité à prendre en compte : les travaux de 
chaque site seront réalisés de manière successive et se dérouleront en site occupé et de manière 
continue durant les congés scolaires de juillet et août. L'ordre de début des travaux préférentiel est : 1. 
Lycée Vincenot / 2. LPA de Tournus. Toutefois, une inversion de cet ordre pourra être discutée le cas 
échéant en début d'opération. La date prévisionnelle de démarrage de la période de préparation est 
prévue pour : 06/05/2024. La date prévisionnelle de démarrage des travaux est prévue pour : 01/07
/2024. Aucune signature électronique n'est obligatoire pour la remise de l'offre. Elle ne sera demandée 
qu'à l'attributaire. Les candidats doivent répondre exclusivement par voie électronique. En application 
des articles L2194-1 et -2 et R2194-1 à R 2194-10 du CCP, des modifications pourront être apportées au 
contrat par l'acheteur. En application de 'article R2122-7 du CCP, un marché de prestations similaires 
pourra être conclu si nécessaire par l'acheteur.
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11/03/2024Date d'envoi du présent avis à la publication : 
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