



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité

**BOAMP.fr**

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

## Avis de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:24-32172>

Département(s) de publication : **16**

Annonce n° **24-32172**

Travaux

---

### Section 1 - Identification de l'acheteur

**Nom complet de l'acheteur** : Communauté d'Agglomération de Grand Angoulême

**Type de Numéro national d'indentification** : SIRET

**N° National d'identification** : 20007182700113

**Ville** : Angoulême cedex

**Code postal** : 16023

**Groupement de commandes** : Non

**Département(s) de publication** : 16

### Section 2 - Communication

**Lien vers le profil d'acheteur** : <https://demat-ampa.fr/>

**Identifiant interne de la consultation** : GA-24016

**Intégralité des documents sur le profil d'acheteur** : Oui

**Utilisation de moyens de communication non communément disponibles** : Non

**Nom du contact** : Rémi Humbert

**Adresse mail du contact** : r.humbert@grandangouleme.fr

**Numéro de téléphone du contact** : +33 545386984

### Section 3 - Procédure

**Type de procédure** : Procédure adaptée ouverte

**Conditions de participation** :

- **Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve** : Voir le règlement de consultation
- **Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve** : Voir le règlement de consultation
- **Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve** : Voir le règlement de consultation

**Technique d'achat** : Sans objet

**Date et heure limite de réception des plis** : 18/04/2024 à 17:00

**Présentation des offres par catalogue électronique** : Interdite

Réduction du nombre de candidats : Non  
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui  
L'acheteur exige la présentations de variantes : Non

## Section 4 - Identification du marché

**Intitulé du marché :** GA-24016 - Marché de travaux pour la déconstruction du hangar de compostage des déchets ménagers (Frégeneuil)

**Code CPV principal - Descripteur principal :** 45110000

**Type de marché :** Travaux

**Description succincte du marché :** Marché de travaux pour la déconstruction du hangar de compostage des déchets ménagers (Frégeneuil)

**Lieu principal d'exécution du marché :** 94 Rue du Port Thureau 16000 ANGOULEME

**La consultation comporte des tranches :** Non

**La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché :** Non

**Marché alloti :** Non

## Section 6 - Informations Complémentaires

**Visite obligatoire :** Oui

**Détail sur la visite (si oui) :** Une visite obligatoire est organisée le : 20/03/2024 à 14h00, 27/03/2024 , le 03/04/2024 et le 10/04/2024 à 14h00 au 94 Rue du port Thureau 16 000 ANGOULEME. Les candidats doivent prendre contact avec M. Bodin : 05 45 38 57 83.

**Autres informations complémentaires :** Les informations relatives aux modalités de remise des offres, financières, groupements d'entreprises, voies et délais de recours sont précisées dans les pièces du dossier de consultation téléchargeables à l'adresse suivante : <https://demat-ampa.fr> Le marché est fractionné en tranches de la manière suivante : - Tranche ferme : Dossiers des ouvrages exécutés / Dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage / Prestations liées aux installations de chantier, à l'hygiène et à la sécurité / Travaux de déposes et démolitions - Tranche optionnelle : Remise en état après déconstruction Le marché est conclu de sa date de notification jusqu'à la fin de la garantie de parfait achèvement des marchés de travaux ou après prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées à la fin de cette période. Dans cette hypothèse, l'achèvement de la mission intervient lors de la levée de la dernière réserve. Les délais prévisionnels d'exécution du marché sont : 1 (un) mois de préparation de chantier + 2 (deux) mois de chantier de déconstruction

---

**Date d'envoi du présent avis à la publication :** 18/03/2024