



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis de résultat de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:24-36241>

Département(s) de publication : **974**

Annonce n° **24-36241**

Travaux

Section 1 - Reference de l'avis initial

Annonce n° 23-165554

Section 2 - Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : Commune Du Tampon

Type de Numéro national d'indentification : SIRET

N° National d'identification : 21974022200019

Ville : LE TAMPON Cedex

Code postal : 97831

Groupement de commandes : Non

Département(s) de publication : 974

Section 3 - Identification du marché

Intitulé du marché : TRAVAUX D'AMELIORATION FONCIERE SUITE AU PROJET DE COMPENSATION LIE A LA REALISATION DE LA RETENUE COLLINAIRE DE PITON SAHALES

Code CPV principal - Descripteur principal : 45112000

Type de marché : Travaux

Description succincte du marché : La présente consultation concerne des travaux de compensations agricoles comprenant des travaux de défrichage, remodelage, décompactage, nettoyage, aménagement de chemin. Chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée. Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires

Critères d'attribution : énoncé dans le Rc

Section 4 - Attribution du marché

Renseignements relatifs à l'attribution du marché et/ou des lots :

Lot N° 01 - Travaux amélioration foncière Ce lot a été déclaré infructueux. Lot N° 02 - Travaux de voirie Nombre d'offres reçues : 2 Date d'attribution : 26/03/24 Marché n° : Vi2024.80 Sarl Tpth, 12 Rue Dachery, 97430 Le Tampon Montant Ht : 70 270,00 Euros Sous-traitance : oui. Part de la sous-traitance Inconnue

Date d'envoi du présent avis à la publication : 27/03/2024