



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité

**BOAMP.fr**

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

## Avis de résultat de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:24-49131>

Département(s) de publication : 75

Annonce n° 24-49131

Services

---

### Section 1 - Reference de l'avis initial

Annonce n° 24-25034

Mis en ligne sur le site [www.boamp.fr](http://www.boamp.fr) le 24/04/2024

### Section 2 - Identification de l'acheteur

**Nom complet de l'acheteur :** Commission de régulation de l'énergie

**Type de Numéro national d'indentification :** SIRET

**N° National d'identification :** 110000106

**Ville :** Paris cedex 08

**Code postal :** 75379

**Groupement de commandes :** Non

**Département(s) de publication :** 75

### Section 3 - Identification du marché

**Intitulé du marché :** Audit du niveau des charges et produits d'exploitation des opérateurs de terminaux méthaniers régulés de gaz naturel

**Type de marché :** Services

**Description succincte du marché :** Etude divisée en 4 phases : Phase 1 : description des différents postes de charges et produits d'exploitation des opérateurs et une analyse détaillée et quantifiée de leurs évolutions sur la période 2021 à 2028 ; Phase 2 : appréciation du niveau des charges et produits réalisés 2021 à 2023, estimés 2024 et prévisionnels 2025-2028 des opérateurs à partir d'éléments de comparaison, ou sur la base de l'expertise du titulaire du marché ; Phase 3 : recommandations quant au niveau efficient de charges d'exploitation des opérateurs qu'il conviendrait de prendre en compte dans le revenu autorisé et une appréciation sur les indicateurs de performance mis en place et suivis par les opérateurs ; Phase 4 (tranche optionnelle) : actualisation des travaux des phases 1 à 3 et analyse de la justification des éléments mis à jour par les opérateurs, dans la mesure où ils devront mettre à jour la trajectoire de leurs charges et produits d'exploitation prévisionnelles (2025-2028) au plus tard le 21 juin 2024.

**Critères d'attribution :** Critères d'évaluation des projets : Prix : 30% Valeur technique : 70%

### Section 4 - Attribution du marché

**Renseignements relatifs à l'attribution du marché et/ou des lots :**

Le marché est conclu pour une durée de 6 mois à compter de sa date de notification. La durée d'exécution des phases n°1, 2 et 3 (tranche ferme) est de 12 semaines calendaires à compter de la date de la réunion de lancement. La durée d'exécution de la tranche optionnelle (phase 4), si celle-ci est affermie, est de 3 (trois) semaines calendaires à compter de la réunion de lancement ou à compter de la notification de la décision d'affermissement. Le marché a été notifié le 08 avril 2024 pour un montant de 134 490 euro(s) HT (phases 1 à 4), à l'entreprise suivante : ORCOM H3P AUDIT Tour Franklin 100/101 Terrasse Boieldieu 92042 Paris la Défense Cedex

---

**Date d'envoi du présent avis à la publication : 24/04/2024**