



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis rectificatif

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:24-59252>

Département(s) de publication : **66**

Annonce n° **24-59252**

Travaux

Section 1 - Reference de l'avis initial

Annonce n° 24-57391

Section 2 - Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : Mairie de Perpignan

Type de Numéro national d'indentification : SIRET

N° National d'identification : 21660136900012

Ville : PERPIGNAN CEDEX

Code postal : 66931

Groupement de commandes : Non

Département(s) de publication : 66

Section 3 - Identification du marché

Intitulé du marché : Construction d'un équipement sportif- Plaine de jeux André SANAC

Code CPV principal - Descripteur principal : 45212200

Type de marché : Travaux

Description succincte du marché : Chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée. Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires. Pour tous les lots : Tranche ferme : Construction du bâtiment et de ses abords - Délai de la tranche ferme : 10 mois. Pour le lot 3 : 1 tranche(s) optionnelle(s) : TO n° TO001 : Raccordement aux réseaux internes Basse tension et gaz - Délai : 6 mois Deux prestations supplémentaires éventuelles obligatoires sont prévues dans le DCE pour le lot 3. PSE 01 : Réseau d'éclairage public PSE 02 : Espaces verts-plantations-arrosage

Critères d'attribution : énoncé dans le Rc

Section 4 - Informations rectificatives

- Rubrique : Date et heure limites de réception des plis, Au lieu de 10/06/2024 à 10h00, lire 24/06 /2024 à 12h00
- Rubrique : description, Au lieu de Chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée. Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires. Pour tous les lots : Tranche ferme : Construction du bâtiment et de ses abords - Délai de la tranche ferme : 10 mois. Pour le lot 3 : 1

tranche(s) optionnelle(s) : To n° To001 : Raccordement aux réseaux internes Basse tension et gaz
- Délai : 6 mois Deux prestations supplémentaires éventuelles obligatoires sont prévues dans le Dce pour le lot 3. Pse 01 : Réseau d'éclairage public Pse 02 : Espaces verts-plantations-arrosage, lire Chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée. Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires. Pour chacun des lots, délai d'exécution de 10 mois. Deux prestations supplémentaires éventuelles obligatoires sont prévues dans le Dce pour le lot 3. Pse 01 : Réseau d'éclairage public Pse 02 : Espaces verts-plantations-arrosage

Date d'envoi du présent avis à la publication : 22/05/2024