



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité

**BOAMP.fr**

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

## Avis de résultat de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:24-63045>

Département(s) de publication : **74**

Annonce n° **24-63045**

Travaux

---

### Section 1 - Reference de l'avis initial

Annonce n° 24-52554

### Section 2 - Identification de l'acheteur

**Nom complet de l'acheteur :** Commune De Megeve

**Type de Numéro national d'indentification :** SIRET

**N° National d'identification :** 21740173600012

**Ville :** MEGEVE

**Code postal :** 74120

**Groupement de commandes :** Non

**Département(s) de publication :** 74

### Section 3 - Identification du marché

**Intitulé du marché :** Travaux de réhabilitation thermique et architecturale de l'ancienne Ecole du Maz

**Code CPV principal - Descripteur principal :** 45210000

**Type de marché :** Travaux

**Description succincte du marché :** L'opération est décomposée en 12 lots (numérotés de 1 à 13 - sans lot n°8). Chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée. Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires. La durée prévisionnelle globale des travaux est de 9 mois (hors période de préparation)

**Critères d'attribution :** énoncé dans le Rc

### Section 4 - Attribution du marché

**Renseignements relatifs à l'attribution du marché et/ou des lots :**

Lot N° 1 - Lot n°1 - Deconstruction - Gros oeuvre- V.R.D. - Ce lot a été déclaré Sans Suite. Lot N° 2 - Lot n°2 - Charpente - Couverture - Zinguerie - Bardage Bois Ce lot a été déclaré Sans Suite. Lot N° 3 - Lot n° 3 - Menuiseries Exterieurs Bois Ce lot a été déclaré Sans Suite. Lot N° 4 - Lot n°4 - Menuiseries Interieures - Sols Stratifiés Ce lot a été déclaré Sans Suite. Lot N° 5 - Lot n°5 - Cloisons - Doublages - Plafond Ce lot a été déclaré Sans Suite. Lot N° 6 - Lot n°6 - Peintures Interieures Ce lot a été déclaré Sans Suite. Lot N° 7 - Lot n°7 - Facades - Isolation Exterieur Ce lot a été déclaré Sans Suite. Lot N° 8 - Pas De Lot N°8 Ce lot a été déclaré Sans Suite. Lot N° 9 - Lot n°9 - Carrelage - Faiences Ce lot a été déclaré Sans Suite. Lot N° 10 - Lot n°10 - Plomberie - Chauffage - Ventilation Ce lot a été déclaré Sans

Suite. Lot N° 11 - Lot n°11 - Electricite - Courants Faibles Ce lot a été déclaré Sans Suite. Lot N° 12 - Lot n°12 - Serrurerie Ce lot a été déclaré Sans Suite. Lot N° 13 - Lot n°13 - Desamiantage Ce lot a été déclaré Sans Suite. Renseignements complémentaires : Délais Et Voies De Recours: -Recours en référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du Cja. Ce recours doit être formé au plus tard le 31e jour suivant la publication d'un avis d'attribution (article R. 551-7 al. 1er du Cja). En l'absence de la publication d'avis ou de la notification ci-dessus mentionnées, la juridiction peut être saisie jusqu'à l'expiration d'un délai de 6 mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat (article R. 551-7 al. 2 du Cja). -Recours en contestation de validité du contrat formé dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées. Ce recours peut être accompagné d'une demande tendant à la suspension de l'exécution du contrat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du Cja

---

**Date d'envoi du présent avis à la publication : 30/05/2024**