



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis de résultat de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:24-65091>

Département(s) de publication : 92

Annonce n° 24-65091

Travaux

Section 1 - Reference de l'avis initial

Annonce n° 23-145703

Mis en ligne sur le site www.boamp.fr le 17/10/2023

Section 2 - Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : Hauts-de-Seine Habitat - OPH

Type de Numéro national d'indentification : SIRET

N° National d'identification : 27920022400012

Ville : Levallois Perret

Code postal : 92300

Groupement de commandes : Non

Département(s) de publication : 92

Section 3 - Identification du marché

Intitulé du marché : Travaux de réhabilitation du centre commercial Les Blagis à SCEAUX (92)

Code CPV principal - Descripteur principal : 45400000

Type de marché : Travaux

Description succincte du marché : La présente consultation a pour objet la réalisation de travaux de réhabilitation du centre commercial Les Blagis situé rue Jean Perrin 92330 SCEAUX. L'objectif est la rénovation d'un ensemble immobilier constitué de commerces, de logements et d'un parking en sous-sol. L'ensemble appartient à Hauts de Seine Habitat. Les prestations sont décrites dans le CCTP.

Critères d'attribution : Prix : 55% Valeur technique : 45%

Section 4 - Attribution du marché

Renseignements relatifs à l'attribution du marché et/ou des lots :

Avis d'Appel Public à la Concurrence paru le 17 octobre 2023 sur notre plateforme dématérialisée : <http://hautsdeseine-habitat.e-marchespublics.com> sous la référence 966492 et le 18 octobre 2023 au BOAMP sous la référence 23-145703 /// LOT 1 : Marché n°(2024)9283 attribué à AC. RENOV CONSTRUCTION ayant son siège social : 100 Avenue de la résistance 93100 MONTREUIL - Tél. : 06 99 63 53 53 - SIRET : 804 824 027 00028 - E-MAIL : ac.renov23@gmail.com / notifié le 05/06/2024, conclu pour un montant forfaitaire de 810 850,80 euros HT /// LOT 2 : Marché n°(2024)9284 attribué à SGRC -

SOCIETE GENERALE DE RENOVATION ET DE CONSEIL ayant son siège social : 1 Rue de l'Egalité 92220 BAGNEUX - Tél. : 09 83 91 40 10 - SIRET : 491 735 221 00039 - E-MAIL : contact@sgrc.fr / notifié le 05/06/2024, conclu pour un montant forfaitaire de 570 224,00 euros HT /// LOT 3 : Marché n°(2024)9285 attribué à SEF - STORES ET FERMETURES ayant son siège social : 4 RUE JOSEPH LECLAINCHE 92230 GENNEVILLIERS - Tél. : 01 47 99 76 42 - Fax : 01 41 21 36 56 - SIRET : 319 679 841 00050 - E-MAIL : contact@sef.fr / notifié le 05/06/2024, conclu pour un montant forfaitaire de 652 292,82 euros HT /// LOT 4 : INFRUCTUEUX /// LOT 5 : Marché n°(2024)9287 attribué à E.S.E. ayant son siège social : 112 avenue de Paris 94 306 VINCENNES cedex Tél. : 06 64 12 32 82 - SIRET : 752 578 088 00011 - E-MAIL : ese.batiment@gmail.com / notifié le 05/06/2024, conclu pour un montant forfaitaire de 207 053,46 euros HT /// LOT 6 : Marché n°(2024)9288 attribué à ATV ayant son siège social : 248 rue Gabriel Péri 94230 CACHAN - Tél. : 01 49 86 08 27 - Fax : 01 49 86 08 31 - SIRET : 439 748 914 00033 - E-MAIL : contact@atv-tp.fr / notifié le 05/06/2024, conclu pour un montant forfaitaire de 1 350 279,77 euros HT /// La durée du marché court à compter de sa notification jusqu'à la fin de la Garantie de Parfait Achèvement. Le Délai global d'exécution est de 18 mois maximum (y compris période de préparation maximum de 1 mois) à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux. Le délai d'exécution des travaux contractuel (y compris la préparation de chantier) est celui indiqué dans le Calendrier prévisionnel enveloppe travaux du candidat figurant en annexe de l'acte d'engagement, auquel se substituera le calendrier détaillé d'exécution finale notifié à la fin de la période de préparation. Le délai d'exécution des travaux (y compris la période de préparation) court à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 05/06/2024