



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité

**BOAMP.fr**

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

## Avis de marché ( avis rectificatif )

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:24-76780>

Département(s) de publication : **10**

Annonce n° **24-76780**

---

### Section 1 - Acheteur

#### 1.1 Acheteur

**Nom officiel** : Troyes Champagne Metropole

**Forme juridique de l'acheteur** : Autorité régionale

**Activité du pouvoir adjudicateur** : Services d'administration générale

### Section 2 - Procédure

#### 2.1 Procédure

**Titre** : Maitrise d'oeuvre pour des opérations de voirie et d'aménagement d'espaces publics-.

**Description** : Le présent accord cadre à marchés subséquents, a pour objet les études de maîtrise d'œuvre pour des opérations d'aménagement de voirie et de l'espace public de Troyes Champagne Métropole, c'est-à-dire le foncier relevant du domaine public y compris s'il n'est pas d'intérêt communautaire, mais également des sites mis à disposition, et hors ouvrages d'art et ICPE, dont notamment : -Création et requalification de voiries communautaires (giratoires, places...). -Aménagement d'arrêt de bus. -Création et aménagement de pistes cyclables et de voies vertes. -Création et requalification de zone d'activité. Éléments de missions : Le présent marché public est soumis aux dispositions des articles L2430-1 à L2432-2 du Code de la commande publique, et à l'arrêté du 22 mars 2019 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'œuvre confiés par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé. A ce titre, il pourra être confié au titulaire du marché tout ou partie des missions suivantes : EP ou DIAG, AVP, PRO, ACT, VISA ou EXE, OPC, DET, AOR. En outre, le candidat, pourra se voir confier tout ou partie des missions complémentaires suivantes : -Mission complémentaire n°1 (MC1) : Perspectives pédagogiques en 3D (VUES 3D). - Mission complémentaire n°2 (MC2) : Réalisation du cahier des charges de géotechnique (GEOTECH) -Mission complémentaire n°3 (MC3) : Réalisation d'un dossier réglementaire à l'attention des services de l'Etat, type dossier « étude au cas par cas » (CAS PAR CAS) -Mission complémentaire n°4 (MC4) : Réalisation d'une étude d'impact (IMPACT) -Mission complémentaire n°5 (MC5) : Réalisation d'un dossier Loi sur l'Eau (DLE) -Mission complémentaire n°5 (MC6) : Réalisation d'un dossier de déclaration préalable ou de permis d'aménager (DP ou DA). A titre d'information : l'acheteur estime les besoins en maitrise d'œuvre liés à cet accord-cadre entre 1 500 000 € HT et 2 500 000 € HT sur toute la durée de validité du présent marché. Le montant maximum de 5 000 000 € HT a été fixé pour prévenir d'éventuels

dossiers/projets non envisagés lors du lancement du présent accord-cadre. En application des articles L2113-10 du Code de la commande publique, le présent marché n'est pas alloti. En effet, son objet ne permet pas l'identification de prestations distinctes. Le présent marché public sera conclu sous la forme d'un accord-cadre multi-attributaires à marchés subséquents. Il sera retenu 3 titulaires (maximum) pour toute la durée de validité dudit marché. Les trois prestataires seront consultés à chaque fois qu'un besoin, entrant dans le cadre du présent accord-cadre, surviendra pour l'acheteur. Chaque titulaire de l'accord-cadre sera remis en concurrence dans les mêmes formes et délais, tout en garantissant la confidentialité des offres. Les offres seront transmises selon les modalités décrites ci-après. Si l'acheteur reçoit moins de 3 offres régulières dans le cadre de la présente consultation, l'accord-cadre sera attribué au(x) candidat(s) ayant déposé une offre régulière et ce(s) dernier(s) sera ou seront consultés à chaque fois qu'un besoin entrant dans le cadre du présent accord-cadre surviendra. Conformément aux dispositions de l'article R2162-4-2° du Code de la Commande Publique le présent lot est conclu avec un maximum de 5 000 000€ HT valable sur toute la durée de validité du marché. Il est précisé que le montant maximum s'entend tout marchés subséquents confondus quel que soit le prestataire retenu. La durée de validité du présent marché est de 4 ans à compter de sa date d'envoi des courriers de notification aux titulaires retenus.

**Identifiant de la procédure :** e17756b3-ed3f-47ad-8342-885c380bbd2f

**Identifiant interne :** M2024-023

**Type de procédure :** Ouverte

**La procédure est accélérée :** non

#### 2.1.1 Objet

**Nature du marché :** Services

**Nomenclature principale ( cpv ):** 79311000 Services d'études

#### 2.1.4 Informations générales

**Informations complémentaires :** Forme juridique des soumissionnaires : cf article 3-5 du RC  
Délai de validité des offres initiale : 150 jours à compter de la date limite de remise des offres  
Critères de jugement des offres : La valeur technique, notée sur 100 points, pondération 70%, jugée au regard du mémoire technique fourni et selon les sous-critères suivants : -La réponse au programme fictif : -la pertinence de la méthodologie de travail par élément de mission (missions de base + missions complémentaires), sous-critère noté sur 40 points. Pour ce sous-critère, il sera jugé notamment la méthodologie particulière du candidat en phase conception et réalisation pour apprécier l'environnement du projet fictif, la compréhension de l'ensemble des missions de base de maîtrise d'œuvre ainsi que des missions complémentaires, la capacité du candidat à assister le maître d'ouvrage sur l'ensemble des prestations techniques attendues dans ce marché fictif. -la pertinence, l'expertise, la technicité de l'équipe et des moyens humains que le candidat entend déployer pour la réalisation de ce marché fictif (détail des compétences de l'équipe proposée pour répondre aux besoins de VRD, de dessin technique, de suivi de chantier, paysagiste, responsable qualité ou responsable environnement), sous-critère noté sur 30 points. -La réponse aux questions de mises en situation suivantes : -Cas pratique n°1 : En phase d'exécution des travaux, dans le cadre du terrassement d'une voirie, l'entreprise travaux vous alerte qu'elle vient d'endommager une canalisation potentiellement de gaz, que faites-vous ? cas pratique noté sur 10 points. -Cas pratique n° 2 : En phase d'exécution des Etudes, le concessionnaire de transport de gaz n'a pas répondu présent à la réunion de présentation du projet organisé par la Maîtrise d'ouvrage alors qu'il semble concerné par le futur projet et que vous avez la mission OPR, quel est votre rôle et comment vous y prenez-vous pour obtenir une réponse ? cas

pratique noté sur 10 points. -Cas pratique n°3 : En phase d'exécution des travaux, dans le cadre de la mission OPR, plusieurs concessionnaires interviennent en même temps sur le chantier mais certains ne respectent pas le planning prévisionnel des travaux concessionnaires validé au préalable par tous, expliquez votre rôle et décrivez votre démarche afin de respecter le calendrier global des travaux ? cas pratique noté sur 10 points. Le prix des prestations, noté sur 100, pondération 30%, jugé au regard des taux de rémunération plafonds fixés à l'article 6-1-1 de l'AE-CCAP valant A-C au programme fictif. Co-financeurs sur ce projet : En fonction de l'opération concernée, les dépenses liées aux prestations de maîtrise d'œuvre pourraient être des dépenses éligibles à subventions.

**Base juridique :**

Directive 2014/24/UE

**2.1.6 Motifs d'exclusion**

Motifs d'exclusion purement nationaux : cf article 4-2 du RC

## **Section 5 - Lot**

**5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001**

**Titre :** Lot unique

**Description :** Lot unique

**Identifiant interne :** 1

**5.1.1 Objet**

**Nature du marché :** Services

**Nomenclature principale ( cpv ):** 79311000 Services d'études

**5.1.3 Durée estimée**

**Durée :** 48 Mois

**5.1.4 Renouvellement**

**L'acheteur se réserve le droit d'effectuer des achats supplémentaires auprès du contractant, comme décrit ici :** Pas de renouvellement

**5.1.6 Informations générales**

**Participation réservée :** La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) :** oui

**5.1.9 Critères de sélection**

**Critère :**

**Type :** Aptitude à exercer l'activité professionnelle

**Description :** cf article 4-2 du RC

**Critère :**

**Type :** Capacité économique et financière

**Description :** cf article 4-2 du RC

**Critère :**

**Type :** Capacité technique et professionnelle

**Description :** cf article 4-2 du RC

**5.1.10 Critères d'attribution**

**Critère :**

**Type :** Qualité

**Nom :** Qualité

**Description :** Valeur technique

**Pondération (pourcentage, valeur exacte) :** 70

**Critère :**

**Type :** Prix

**Nom :** Prix

**Description :** Prix des prestations

**Pondération (pourcentage, valeur exacte) :** 30

**5.1.11 Documents de marché**

**Adresse des documents de marché :** <https://www.xmarches.fr/entreprise/detailConsultation.php?key=31954>

**5.1.12 Conditions du marché public**

**Conditions de présentation :**

**Présentation par voie électronique :** Autorisée

**Adresse de présentation :** <https://www.xmarches.fr/entreprise/detailConsultation.php?key=31954>

**Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées :** français

**Catalogue électronique :** Non autorisée

**Variantes :** Non autorisée

**Date limite de réception des offres :** 15/07/2024 à 17:00

**Date limite de validité de l'offre :** 5 Mois

**Conditions du marché :**

**Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés :**  
Non

**Facturation en ligne :** Requise

**La commande en ligne sera utilisée :** oui

**Le paiement en ligne sera utilisé :** oui

### 5.1.15 Techniques

**Accord-cadre :**

Accord-cadre, avec remise en concurrence

**Nombre maximal de participants :** 3

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

Pas de système d'acquisition dynamique

**Enchère électronique :** non

### 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

**Organisation chargée des procédures de recours :** Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne

**Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché :** Collectivité

**Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché :** Collectivité

**Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours :** Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne

**Organisation qui reçoit les demandes de participation :** Collectivité

## Section 8 - Organisations

### 8.1 ORG-0001

**Nom officiel :** Troyes Champagne Metropole

**Numéro d'enregistrement :** 20006925000013

**Adresse postale :** 1 place Robert Galley

**Ville :** TROYES

**Code postal :** 10000

**Subdivision pays (NUTS) :** Aube ( FRF22 )

**Pays :** France

**Adresse électronique :** marches.publics@troyes-cm.fr

**Téléphone :** +33 325452711

**Rôles de cette organisation :**

**Acheteur**

### 8.1 ORG-0002

**Nom officiel :** Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne

**Numéro d'enregistrement :** FRF2351036

**Adresse postale :** 25, rue du Lycée

**Ville :** Châlons-en-Champagne

**Code postal** : 51036

**Subdivision pays (NUTS)** : Marne ( FRF23 )

**Pays** : France

**Adresse électronique** : greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr

**Téléphone** : 0326668687

**Rôles de cette organisation** :

**Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours**

#### 8.1 ORG-0003

**Nom officiel** : Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne

**Numéro d'enregistrement** : FRF2351036

**Adresse postale** : 25, rue du Lycée

**Ville** : Châlons-en-Champagne

**Code postal** : 51036

**Subdivision pays (NUTS)** : Marne ( FRF23 )

**Pays** : France

**Adresse électronique** : greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr

**Téléphone** : 0326668687

**Rôles de cette organisation** :

**Organisation chargée des procédures de recours**

#### 8.1 ORG-0004

**Nom officiel** : Collectivité

**Numéro d'enregistrement** : FRF2210000

**Adresse postale** : 1, place Robert Galley

**Ville** : TROYES

**Code postal** : 10000

**Subdivision pays (NUTS)** : Aube ( FRF22 )

**Pays** : France

**Adresse électronique** : marches.publics@troyes-cm.fr

**Téléphone** : 0325452727

**Rôles de cette organisation** :

**Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché**

#### 8.1 ORG-0005

**Nom officiel :** Collectivité

**Numéro d'enregistrement :** FRF2210000

**Adresse postale :** 1, place Robert Galley

**Ville :** TROYES

**Code postal :** 10000

**Subdivision pays (NUTS) :** Aube ( FRF22 )

**Pays :** France

**Adresse électronique :** marches.publics@troyes-cm.fr

**Téléphone :** 0325452727

**Rôles de cette organisation :**

**Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché**

8.1 ORG-0006

**Nom officiel :** Collectivité

**Numéro d'enregistrement :** FRF2210000

**Adresse postale :** 1, place Robert Galley

**Ville :** TROYES

**Code postal :** 10000

**Subdivision pays (NUTS) :** Aube ( FRF22 )

**Pays :** France

**Adresse électronique :** marches.publics@troyes-cm.fr

**Téléphone :** 0325452727

**Rôles de cette organisation :**

**Organisation qui reçoit les demandes de participation**

## Section 10 - Modification

**Version de l'avis antérieur à modifier :** 2b9d25b0-d486-4825-8404-26557f17b5a2-01

**Principale raison de la modification :** Correction par l'acheteur

**Description :** Rectifications de l'intitulé de la mission dans les cas pratiques n°2 et 3

10.1 Modification

**Identifiant de la section :** LOT-0000

**Description des modifications :** Au lieu de lire : -Cas pratique n°2 : En phase d'exécution des Etudes, le concessionnaire de transport de gaz n'a pas répondu présent à la réunion de présentation du projet organisé par la Maîtrise d'ouvrage alors qu'il semble concerné par le futur projet et que vous avez la mission OPR, quel est votre rôle et comment vous y prenez-vous pour obtenir une réponse ? cas pratique noté sur 10 points. -Cas pratique n°3 : En phase d'exécution des travaux, dans le cadre de la mission OPR, plusieurs concessionnaires

interviennent en même temps sur le chantier mais certains ne respectent pas le planning prévisionnel des travaux concessionnaires validé au préalable par tous, expliquez votre rôle et décrivez votre démarche afin de respecter le calendrier global des travaux ? cas pratique noté sur 10 points Il convient de lire : -Cas pratique n°2 : En phase d'exécution des Etudes, le concessionnaire de transport de gaz n'a pas répondu présent à la réunion de présentation du projet organisé par la Maîtrise d'ouvrage alors qu'il semble concerné par le futur projet et que vous avez la mission OPC, quel est votre rôle et comment vous y prenez-vous pour obtenir une réponse ? cas pratique noté sur 10 points. -Cas pratique n°3 : En phase d'exécution des travaux, dans le cadre de la mission OPC, plusieurs concessionnaires interviennent en même temps sur le chantier mais certains ne respectent pas le planning prévisionnel des travaux concessionnaires validé au préalable par tous, expliquez votre rôle et décrivez votre démarche afin de respecter le calendrier global des travaux ? cas pratique noté sur 10 points

## **Section 11 - Informations relatives à l'avis**

### **11.1 Informations relatives à l'avis**

**Identifiant/version de l'avis** : 9a12f348-8db5-4688-84ce-051d550e34fd - 01

**Type de formulaire** : Mise en concurrence

**Type d'avis** : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire

**Date d'envoi de l'avis** : 01/07/2024 à 17:41

**Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible** : français

### **11.2 Informations relatives à la publication**

---

**Date d'envoi du présent avis à la publication** : 01/07/2024