



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis rectificatif

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:24-79612>

Département(s) de publication : 59

Annonce n° 24-79612

Services

Section 1 - Reference de l'avis initial

Annonce n° 24-79277

Section 2 - Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : Chu de Lille - Es du Ght Lmfi

Type de Numéro national d'indentification : SIRET

N° National d'identification : 26590671900017

Ville : Lille

Code postal : 59037

Groupement de commandes : Non

Département(s) de publication : 59

Section 3 - Identification du marché

Intitulé du marché : Mission d'Assistance à Maitrise d'ouvrage de programmeur pour le projet de reconstruction du pôle sanitaire du Centre Hospitalier de Bailleul

Code CPV principal - Descripteur principal : 71241000

Type de marché : Services

Description succincte du marché :
Le contrat comporte des tranches optionnelles définies au cahier des charges.
Le détail du phasage de l'opération figure au cahier des charges.
/>Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires.

Critères d'attribution : énoncé dans le Rc

Section 4 - Informations rectificatives

- Rubrique : renseignements complémentaires, Au lieu de Le marché est composé d'une tranche ferme et d'une tranche optionnelle. A titre indicatif, la tranche ferme s'exécute sur une durée de 32 semaines et la tranche optionnelle sur une durée de 48 semaines. Le délai d'affermissement de la tranche optionnelle est de 18 mois à compter de la validation du Programme Technique Détaillé (Ptd) par la maîtrise d'ouvrage., lire Le marché est composé d'une tranche ferme et d'une tranche optionnelle. A titre indicatif, la tranche ferme s'exécute sur une durée de 32 semaines et la tranche optionnelle sur une durée de 12 mois. Le délai

d'affermissement de la tranche optionnelle est de 18 mois à compter de la validation du Programme Technique Détaillé (Ptd) par la maîtrise d'ouvrage

Date d'envoi du présent avis à la publication : 08/07/2024