



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis rectificatif

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:24-81382>

Département(s) de publication : **13, 04, 05, 84**

Annonce n° **24-81382**

Travaux

Section 1 - Reference de l'avis initial

Annonce n° 24-59263

Mis en ligne sur le site www.boamp.fr le 21/06/2024

Section 2 - Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : Université d'aix marseille

Type de Numéro national d'indentification : SIRET

N° National d'identification : 13001533200013

Ville : Marseille cedex 7

Code postal : 13284

Groupement de commandes : Non

Département(s) de publication : 13, 04, 05, 84

Section 3 - Identification du marché

Intitulé du marché : Travaux de mise en accessibilité lié à l'ADAP du site de la Timone d'Aix-Marseille Université

Code CPV principal - Descripteur principal : 45000000

Type de marché : Travaux

Description succincte du marché : Dans le cadre de l'Agenda d'Accessibilité Programmée (AD'AP) d'Aix-Marseille Université, le présent marché a pour objet la définition détaillée des travaux nécessaires pour la mise en conformité avec la réglementation d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite de son patrimoine, dans toutes les zones recevant du public, la mise en accessibilité sera totale. La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) et les plans en annexes du DCE. La consultation comprend les lots suivants : LOT 1 : Travaux de VRD/Espaces verts /Gros OEuvre extérieure/Maçonnerie Extérieure LOT 2 : Travaux de Démolition/Désamiantage/Cloison placo - Maçonnerie intérieure/Carrelage/Faïence /Sol souple/Faux plafond- Peinture LOT 3 : Travaux de Menuiserie - Mobilier - Signalétique LOT 4 : Travaux de Serrurerie LOT 5 : Travaux d'Électricité (courant fort) - SSI LOT 6 : Travaux Ascenseurs LOT 7 : Travaux de Plomberie- Sanitaires Pour chaque lot, le marché prend effet à la date de réception de sa notification par le titulaire pour une durée de trente-six (36) mois maximum. Pour l'ensemble des lots, il s'agit d'une procédure adaptée en application des dispositions mentionnées au 1° de l'article R.

2123-1 du Code de la Commande Publique relatif aux marchés dont la valeur estimée HT du besoin est inférieure aux seuils européens et des articles R2123-4 à R2123-6 du Code de la Commande Publique. Il s'agit d'un marché simple à prix forfaitaire (pour l'ensemble des lots).

Critères d'attribution : Se reporter aux dispositions de l'article 10 du RC (Règlement de la Consultation).

Section 4 - Informations rectificatives

- La Date limite de réception des offres indiquée à la section "Procédure" a été modifiée : Au lieu du : "Date et heure limite de réception des plis : 11/07/2024 à 12:00" LIRE DU : "Date et heure limite de réception des plis : 17/09/2024 à 12:00" La date prévisionnelle de notification indiquée à la section "Informations Complémentaires" a été modifiée : - Au lieu de : " Autres informations : - A titre d'information, la notification du marché est prévue mi-octobre 2024 (information non contractuelle)" LIRE : " Autres informations : - A titre d'information, la notification du marché est prévue mi-novembre 2024 (information non contractuelle)" Les documents suivants du DCE (dossier de Consultation des Entreprises) ont été modifiés: - CCAP (date prévisionnelle de début des travaux), -RC (date limite de réception des plis ET articles 3, 7, 9.2 et 12.2), -CCTP et DPGF LOT 4. - Sous-dossier « M210-05 AMPHI PROPEDEUTIQUE » modifié (cf. « Annexes CCTP » - « PIECES GRAPHIQUES ») : Document « DCE_M210-05 AMPHITHEATRE PROPEDEUTIQUE_Carnet de détails » modifié ET ajout du document « 02 DETAIL MAIN COURANTE ESCALIER AMPHI ». - Fiches obstacles suivantes modifiées : « M210-05 AMPHITHEATRE PROPEDEUTIQUE_FICHES OBSTACLES IND A » et « M210-08 BATIMENT PHARMACIE_FICHES OBSTACLES IND A » - Sous-dossier « M210-08 BAT DE PHARMACIE » modifié (cf. « Annexes CCTP » - « PIECES GRAPHIQUES ») : Ajout du document : « ZOOM DETAIL - DCE_M210-08 BATIMENT DE PHARMACIE_Carnet de détail IndB » Les modifications apparaissent en rouge surlignées en jaune dans le RC et le CCAP et en rouge dans la DPGF du LOT 4. La mention de la mise à jour du CCTP du LOT 4 apparaît en page 1 du CCTP.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 10/07/2024